# 入札（見積）結果公表台帳

工事関係



| 事業名 | ふたば園移転新築工事監理業務委託 | 所管課 | 営繕課 |
|---|---|---|---|

| 選定理由 |
|---|
| 本業務は、ふたば園移転新築工事の工事発注に伴い、設計図書に基づく良好な施工品質を確保するため、工事監理業務を委託するものである。<br>当該工事監理業務受注者は、設計図面のみならず、本市との間の設計協議過程での利用勝手、利用条件、管理運営上の問題点を熟知し、工事打ち合わせにおいて「本市事業意図」を工事施工者に十分指導、監理出来なければならず、設計業者以外の者が監理する場合は、次の問題が生じる。<br>① 施工上の納まりや地中障害物、構造面の変更が必要な場合、設計変更が必要で、元設計業者による設計となり経費、時間ともロスが発生する。 ② 瑕疵が発生した場合、責任の所在が不明確となり不具合等の際に問題を生ずる。 ③ ①による工事途中での設計変更に伴う時間的ロスは工期内施工の障害となる。<br>以上のことから、品質確保を目的とした監理業務は、設計・監理の一貫体制が必要であり、当該工事に係る実施設計を行った㈱綜企画設計と随意契約する。<br>地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 |

| 指名業者 | | |
|---|---|---|
| 株式会社綜企画設計 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 順位 | 入札（見積）人 | 第1回 入札(見積)金額 | 第2回 入札(見積)金額 | 第3回 入札(見積)金額 | 協議後見積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 株式会社綜企画設計 | 6,300,000 | 6,000,000 | 5,800,000 | 5,400,000 | 決定 |

| | | |
|---|---|---|
| (1) 契約の相手方 | 住所 | 京都府京都市南区西九条蔵王町３０番１号 |
| | 商号又は名称 | 株式会社綜企画設計 |
| | 代表者 | 京都支店　取締役京都支店長　安田　宜秀 |
| (2) 契約金額 | | 5,670,000 円 |
| | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 270,000 円） |
| (3) 工期（納期限） | 着工： | 平成23年(2011年) 9月15日 |
| | 完成(納入期限)： | 平成24年(2012年) 3月29日 |
| (4) 工事（納入）場所 | | 城陽市　久世北垣内１３７－２、１３７－５ |
| (5) 設計金額（税別） | | ---------- 円 |
| (6) 予定価格（税別） | | ---------- 円 |
| (7) 最低制限価格（税別） | | ---------- 円 |
| (8) 契約締結予定日 | | 平成23年(2011年) 9月15日 |
| (9) 指名通知(見積依頼)日 | | 平成23年(2011年) 9月6日　14時00分 ～ 16時00分 |
| (10) 入札（見積）日 | | 平成23年(2011年) 9月14日　10時20分 |