入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	寺田西・枇杷庄統合保育園止水板等設置工事	所管課	営繕課

選定理由
本工事は、大雨等による施設内への浸水対策として、当該施設の出入り口各所に止水板の設置等を行う建築一式工事である。 当該工事は、現在施工中の「寺田西・枇杷庄統合保育園移転新築工事」と同一箇所での施工であり、十分な止水性能を発揮させるには先行する工事との一貫した施工が必要であることから、当該工事受注業者のみ業務遂行が可能である。 仮に、他の業者へ発注した場合、現場把握、準備工が必要となり、８月開園に支障をきたすばかりか、現場仮設物費等が新たに必要となる。 また、先行する工事と、施工者が異なった場合には瑕疵があった場合の責任の所在が不明確となる。 以上のことから、先行する工事を受注している奥村・城南工建特定建設工事共同企業体と随意契約する。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
奥村・城南工建特定建設工事共同企業体		

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積	
	奥村・城南工建特定建設工事共同企業体	14,000,000	13,000,000	12,500,000	11,800,000	決定

(1) 契約の相手方	住所 京都府京都市中京区烏丸通二条下る秋野々町５１３番地 商号又は名称 奥村・城南工建特定建設工事共同企業体 代表者 京都営業所　所長　黒津　忠史
(2) 契約金額	12,390,000 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 590,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工： 平成 25 年 (2013 年) 6 月 17 日 完成(納入期限)： 平成 25 年 (2013 年) 7 月 31 日
(4) 工事（納入）場所	城陽市　富野高井４４-３　他
(5) 設計金額（税別）	12,500,000 円
(6) 予定価格（税別）	11,875,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	10,093,000 円
(8) 契約締結予定日	平成 25 年 (2013 年) 6 月 17 日
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 25 年 (2013 年) 5 月 29 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成 25 年 (2013 年) 6 月 6 日　15時10分