

入札結果公表台帳

事業名	寺田樋尻他鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田樋尻他 地内 本工は、現在給水管材料に鉛管を使用している箇所について布設替をするもの。		
	給水管(鉛管)布設替 13 85軒		
	給水管(鉛管)布設替 20 98軒		
	給水管(鉛管)布設替 25 1軒 合計 184軒		
平成20年8月18日付け公示第11号参照			

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	(株)城陽ヒカリ建設工業	19,500,000	/	/	落札
	(株)福野商店	19,575,000	/	/	/
	(株)堀井工務店	19,590,000	/	/	/
	城南綜建(株)	19,600,000	/	/	/
	(株)西共建設	19,600,000	/	/	/
	久日建設(株)	19,800,000	/	/	/
	(株)城南工建	19,980,000	/	/	/
	(株)柏木工業所	19,990,000	/	/	/
	(有)山城土木	20,000,000	/	/	/
	(有)末廣設備工業	20,000,000	/	/	/
	山本雄建設(株)	20,000,000	/	/	/
	(株)洛南設備工業所	20,000,000	/	/	/
	(株)京洛	20,000,000	/	/	/
	(株)司建設工業	20,000,000	/	/	/
	(株)ハヤシ住宅設備	20,000,000	/	/	/
	栄建設工業(株)	20,100,000	/	/	/
	(有)嶋管工業	20,150,000	/	/	/
	進栄建工(株)	20,200,000	/	/	/
	岡崎造園土木(有)	入札参加資格無し	/	/	/

(1)	契約の相手方	住所 京都府城陽市寺田今堀72番地の85 商号または名称 (株)城陽ヒカリ建設工業 代表者 代表取締役 岩城順子	
(2)	契約金額	20,475,000 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 975,000円)	
(3)	工期(納期限)	着工 平成20年(2008年)9月17日 完成 平成21年(2009年)1月30日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田樋尻他 地内	
(5)	契約日	平成20年(2008年)9月17日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成20年(2008年)8月25日	
(7)	入札(見積)日	平成20年(2008年)9月9日	
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	20,600,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	17,500,000 円	
(10)	設計価格(税抜・事前公表)	21,976,000 円	