

入札結果公表台帳

事業名	寺田樋尻他鉛管取替舗装本復旧工事	所管課	工務課	
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田樋尻他 地内			
	鉛管取替工事の完了に伴い、舗装本復旧工事を本工のとおり起工するもの。			
	・市道 1号工	再生密粒度 As t-5cm	プライムコート	標準フィニッシャー A=3,221㎡
		再生密粒度 As t-5cm	プライムコート	小型フィニッシャー A= 140㎡
	・府道 B交通	再生密粒度 As t-5cm	タックコート	標準フィニッシャー A= 181㎡
		再生粗粒度 As t-5cm	プライムコート	標準フィニッシャー A= 181㎡
		再生密粒度 As t-5cm	タックコート	人力施工 A= 15㎡
		再生粗粒度 As t-5cm	プライムコート	人力施工 A= 15㎡
	・市道 2号工	再生密粒度 As t-5cm	タックコート	標準フィニッシャー A= 570㎡
		再生粗粒度 As t-5cm	プライムコート	標準フィニッシャー A= 570㎡
		再生密粒度 As t-5cm	タックコート	小型フィニッシャー A= 9㎡
		再生粗粒度 As t-5cm	プライムコート	小型フィニッシャー A= 9㎡
		再生密粒度 As t-5cm	タックコート	人力施工 A= 19㎡
		再生粗粒度 As t-5cm	プライムコート	人力施工 A= 19㎡
	・付帯工	1式		
	平成20年11月25日付け公示第29号参照			

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	(有)フェニックスジャパン	13,150,000	 	 	落札
	(株)城陽ヒカリ建設工業	13,170,000	 	 	
	(株)城南工建	13,290,000	 	 	
	城南綜建(株)	13,350,000	 	 	
	(有)城栄道路	13,390,000	 	 	
	久日建設(株)	13,400,000	 	 	
	(株)ナカガワ	13,400,000	 	 	
	(株)原田組	13,490,000	 	 	
	(有)山城土木	13,500,000	 	 	
	山本雄建設(株)	13,500,000	 	 	
	(株)堀井工務店	13,500,000	 	 	
	(株)柏木工業所	13,500,000	 	 	
	(有)井原建設	13,550,000	 	 	
	進栄建工(株)	13,630,000	 	 	
	福井建設(株)	辞退	 	 	
	俊二建設	辞退	 	 	
			 	 	
			 	 	

(1)	契約の相手方	住所 京都府城陽市平川大將軍77番地1 商号または名称 (有)フェニックスジャパン 代表者 代表取締役 山下諄二	
(2)	契約金額	13,807,500 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額	657,500円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成21年(2009年)2月1日 完成 平成21年(2009年)3月31日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田樋尻他 地内	
(5)	契約日	平成20年(2008年)12月26日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成20年(2008年)12月2日	
(7)	入札(見積日)	平成20年(2008年)12月18日	
(8)	予定価格(税抜)	13,900,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	9,800,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	14,815,000 円	