入札結果公表台帳

事業名	平川大将軍他鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市平川大将軍他　地内 平成24年度の鉛管取替事業により、平川大将軍他地区内の鉛管取替工事を行なうもの。 給水管（鉛管）取替工　PE管　Φ25　2戸 Φ20　73戸 Φ13　9戸 HI管　Φ20　50戸 Φ13　4戸 平成24年8月30日付け公示第5号参照		

順位	入札（見積）人	第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	（単位：円、税抜）
1	株式会社京洛	12,300,000			落札
2	株式会社福野商店	12,446,000			
3	城南綜建株式会社	12,600,000			
4	有限会社末廣設備工業	12,700,000			
4	株式会社城陽ヒカリ建設工業	12,700,000			
5	有限会社嶋管工業	12,700,000			
7	株式会社城南工建	12,830,000			
8	株式会社原田組	12,840,000			
8	株式会社木原道路	12,840,000			
8	有限会社山城土木	12,850,000			
11	有限会社フェニックスジャパン	13,000,000			
12	株式会社ハヤシ住宅設備	辞退			

(1)	契約の相手方	住所	城陽市寺田宮ノ平17番地の17
		商号または名称	株式会社京洛
		代表者	代表取締役　井上　美知子
(2)	契約金額	12,915,000　円	
		（うち取引に係る消費税および地方消費税の額　615,000円）	
(3)	工期（納期限）	着工　平成24年（2012年）10月2日	
		完成　平成25年（2013年）2月28日	
(4)	工事場所（納入場所）	城陽市平川大将軍他　地内	
(5)	契約日	平成24年（2012年）10月2日	
(6)	指名通知（見積依頼）日	平成24年（2012年）9月13日	
(7)	入札（見積日）	平成24年（2012年）9月24日及び同年9月25日	
(8)	予定価格（税抜）	13,100,000　円	
(9)	最低制限価格（税抜）	10,560,000　円	
(10)	設計価格（税抜）	14,043,000　円	