工事関係 339

事業名	塚本深谷線ボックスカルバート設置工事	所管課	土木課
4 / 1 4 1 1		// 1 🗖 // 1	— · 1 · Hz [·

選定理由

本工事は、都市計画道路塚本深谷線と近鉄京都線との平面交差箇所における踏切道の新設に関連して、市道232号線の水路を暗渠化するために起工する、 函渠工、自由勾配側溝、集水桝工、架線防護柵工を主な内容とする、土木一式工事である。 本工事は、近畿日本鉄道株式会社との協議が必須であるほか、軌道敷地内での作業となるため、工事にあたっては近畿日本鉄道株式会社が発行する作業資格 を有する者が従事する必要がある。近鉄軌道エンジニアリング株式会社は、その有資格者がいる唯一の業者であり、鉄道事業にも精通していることから、工事 期間に支障をきたすことなく施工が行える唯一の業者である。 以上の理由により、近鉄軌道エンジニアリング株式会社と随意契約する。 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

指名業者						
近鉄朝	ι道エンジニアリング株式会社					
г		Lo.	Let.	<i>b</i> **	.	
順位	入 札 (見 積) 人 近鉄軌道エンジニアリング株式会社	第 1 回 入札(見積)金額	第 2 回 入札(見積)金額	第 3 回 入札(見積)金額	協議後見積	
	近鉄軌道エンジニアリング株式会社	25, 000, 000	決 定			
-						
(1)	型約の相手方	住 所	大阪府大阪市天	F 幸区 F 本町 5 丁	日7番12号	

(1)	契約の相手方	住 所 大阪府大阪市天王寺区上本町5丁目7番12号
		商 号 又 は 名 称 近鉄軌道エンジニアリング株式会社
		代表 者 代表取締役社長 鈴木 考
(0)	±n	27, 000, 000 円
(2)	契 約 金 額	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 2,000,000円)
(3)	工期(納期限)	着 工: 平成29年(2017年)3月7日
		完成(納入期限): 平成 29年(2017年)3月31日
(4)	工事(納入)場所	城陽市 寺田尺後 地内
(5)	設計金額 (税別)	26, 386, 000 円
(6)	予定価格(税別)	26, 386, 000 円
(7)	最低制限価格(税別)	22, 427, 000 円
(8)	契 約 締 結 予 定 日	平成29年(2017年)3月7日
(9)	指名通知(見積依頼)日	平成 29年(2017年) 2月16日 14時00分 ~ 16時00分
(10)	入 札 (見 積) 日	平成29年(2017年)2月28日 13時15分