

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

84

事業名	庁舎電気室屋上防水等改修工事	所管課	営繕課
-----	----------------	-----	-----

選定理由
<p>本工程は、電気室屋上防水の経年劣化が原因で雨漏りが発生しており改修が必要となったことから、防水改修工事の内容とする建築一式工事である。 堀井・原田特定建設工事共同企業体は、庁舎耐震補強等整備事業<4期工事>を継続して施工しており、施工中の残工事との工程調整を十分に実施できる唯一の業者である。また、同一業者が施工を行うことで、瑕疵があった際に責任の所在を明確にすることができる。この要件を満たすのは、庁舎耐震補強等整備事業<4期工事>を受注している「堀井・原田特定建設工事共同企業体」以外にない。</p> <p>以上の理由により、堀井・原田特定建設工事共同企業体と随意契約する。 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号</p>

指名業者
堀井・原田特定建設工事共同企業体

順位	入札（見積）人	第1回 入札（見積）金額	第2回 入札（見積）金額	第3回 入札（見積）金額	協議後見積
	堀井・原田特定建設工事共同企業体	23,172,593	決	定	

(1) 契約の相手方	住所 京都府城陽市平川横道38-1
	商号又は名称 堀井・原田特定建設工事共同企業体
	代表者 株式会社堀井建設 代表取締役 堀井 裕司
(2) 契約金額	25,026,400 円
	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 1,853,807 円)
(3) 工期（納期限）	着工：平成30年（2018年）6月26日
	完成（納入期限）：平成31年（2019年）3月29日
(4) 工事（納入）場所	城陽市寺田東ノ口16番地、17番地
(5) 設計金額（税別）	23,200,000 円
(6) 予定価格（税別）	23,200,000 円
(7) 最低制限価格（税別）	20,761,000 円
(8) 契約締結予定日	平成30年（2018年）6月26日
(9) 指名通知（見積依頼）日	平成30年（2018年）6月7日 14時00分 ~ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成30年（2018年）6月19日 11時10分