
221

東部丘陵整備課

第 １ 回 第 ２ 回

入札(見積)金額 入札(見積)金額

23,600,000 22,400,000
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所

商号又は名称

代 表 者

円

円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所

(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

(7) 最低制限価格（税別） 円

(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 11時40分

選定理由

　本業務は、東部丘陵地整備計画の具体化を図るべく、線引き見直し等の法手続き、基本計画の策定を委託するものである。

　本業務内容である東部丘陵地先行整備地区の市街化編入を平成２７年度に行うためには、平成２６年１０月から始まる京都府都市計画区域の線引き見直し

に係る国協議までに地権者同意等を一定整える必要が生じたことから、早急に本業務の大半を占める地権者との合意形成に向け取り組まなくてはならない。

　株式会社オオバは前回業務の受託業者であり、本業務に係る状況を熟知し、特殊事情や懸案課題について本市と共通認識があることから、時間的ロスなく

地権者との合意形成に向け取り組むことの出来る唯一の業者である。

　他の業者に委託した場合、既存資料等の確認や関係法令等の条件整理に追加の期間を要し、平成２６年１０月までに求められる対応が不可能となる。

　以上の理由により、前回業務の受託業者である株式会社オオバと随意契約する。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者

株式会社オオバ

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名

東部丘陵地整備計画具体化推進その３業務

委託

所管課

株式会社オオバ 決　　　　　定
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順 位 入 札 ( 見 積 ) 人

第 ３ 回

協 議 後 見 積

入札(見積)金額
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大阪府大阪市中央区淡路町１丁目７番３号

株式会社オオバ

大阪支店　支店長　一條　岳

(2) 契 約 金 額

24,192,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 1,792,000
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平 成 26 年 (2014 年 ） 8 月 22 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 8 月 11 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 8 月 21 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 8 月 22 日

平 成 28 年 (2016 年 ） 3 月 31 日

城陽市（東部丘陵地）　地内
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