

# 入札結果公表台帳

<b>事業名</b>	寺田1号第17工区配水管布設替工事(その3)	<b>所管課</b>	<b>工務課</b>
<b>工事場所、種別、概要、選定理由</b>	城陽市寺田深谷～宮ノ谷地内 下水道事業の面整備工事に伴い、下記配水管等を布設替するもの DCIP 250布設替工 L=355.6m、DCIP 150布設替工 L=108.1m、DCIP 100布設替工 L=375.8m、DCIP 75布設替工 L=618.0m、消火栓設置工 75 8基、既設管撤去工 1式、配水支管布設替工(HI-P 50) L=13.6m、 給水装置替工(防火水槽) 50 L=1.9m、給水装置替工(外部接続) 20 58軒、給水装置替工(宅内接続) 20 59軒、給水装置替工(宅内接続) 13 42軒、給水装置替工(既設分水取替) 13 1軒 平成16年10月25日付け公示第20号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	國府建設(株)	52,000,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	落札
	(株)原末建設	53,253,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	(株)城陽水道建設	53,300,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	(株)堀井工務店	53,500,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	(株)城南工建	53,500,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	(株)城陽ヒカリ建設工業	53,800,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	進栄建工(株)	辞退	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	(株)星建設	辞退	<del>                    </del>	<del>                    </del>	

(1)	契約の相手方	住所 城陽市寺田垣内後21番地の7 商号または名称 國府建設(株) 代表者 代表取締役 國府一郎
(2)	契約金額	54,600,000 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 2,600,000円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成16年(2004年)11月29日 完成 平成17年(2005年)3月31日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田深谷～宮ノ谷地内
(5)	契約日	平成16年(2004年)11月29日
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成16年(2004年)11月2日
(7)	入札(見積)日	平成16年(2004年)11月19日
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	54,900,000 円
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	41,400,000 円
(10)	設計価格(税抜)	59,371,000 円