
162

営繕課

第 １ 回 第 ２ 回

入札(見積)金額 入札(見積)金額

3,300,000 3,200,000 決　　　　　定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所

商号又は名称

代 表 者

円

円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所

(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

(7) 最低制限価格（税別） 円

(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 10時00分

選定理由

　本業務は、庁舎耐震補強等整備事業＜１期工事・２期工事＞の発注に伴い、設計図書に基づく良好な施工品質を確保するため、工事監理業務を委託するも

のである。

　本工事監理業務において、設計図書に基づく良好な施工品質を確保するためには、設計協議過程で検討した利用者、運営者の利用勝手、利用条件及び維持

管理における問題点並びに耐震補強に関わる構造の考え方を理解している必要があるが、本要件を満たすのは当該工事に係る耐震診断調査及び設計を実施し

た株式会社内藤建築事務所のみである。

　他の業者に委託した場合、設計と監理を別業者が行うことで、瑕疵があった場合の責任についてトラブルの要素となるほか、設計変更が必要になると元設

計業者との契約をした上で検討、報告が行われるため、時間的なロスが生じる。執務併行での工事が主体となる庁舎の工事では迅速な対応が求められること

から影響が大きく、工期が遅れることで市民利用に支障が生じる。

　以上の理由により、当該工事の耐震診断調査及び設計を実施した株式会社内藤建築事務所と随意契約する。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者

株式会社内藤建築事務所

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名

庁舎耐震補強等整備事業＜１期工事・２期

工事＞監理業務委託

所管課

株式会社内藤建築事務所 3,100,000

――――――――――――――――
――――――――――――――――

――――――――――――――――
――――――――――――――――

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人

第 ３ 回

協 議 後 見 積

入札(見積)金額
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京都府京都市左京区田中大堰町１８２

株式会社内藤建築事務所

代表取締役　川本　雄三

(2) 契 約 金 額

3,348,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 248,000
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平 成 27 年 (2015 年 ） 7 月 7 日

平 成 27 年 (2015 年 ） 6 月 23 日

平 成 27 年 (2015 年 ） 7 月 3 日

平 成 27 年 (2015 年 ） 7 月 7 日

平成 28年 (2016年） 10月 31日

城陽市　寺田東ノ口１６番地、１７番地
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