入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	奈島西地区調査設計業務委託	所管課	農政課

選定理由
本業務は、奈島西地区圃場整備事業実施設計に向けた事前調査を行うとともに、国庫補助事業採択に必要な資料の作成を委託するものである。 本市では、平成２９年度から当該地区の実施設計及び面工事を実施する予定であり、今年度末に行われる事業計画検討委員会及び農林水産部公共事業管理委員会で国府補助事業を利用した事業実施の妥当性について評価を受けることが必須要件となる。京都府土地改良事業団体連合会は、本市の圃場整備関連業務の請負実績により、本業務に必要となる当該地区の状況、計画概要等の予備知識を有しており、京都府内の圃場整備事業の実績及び技術・経験豊富な技術者を多数有していることから、本業務を委託期間内に適切に実施できる唯一の業者である。 他の業者に委託した場合、現況把握及び課題点の整理等に追加の期間を要することとなり、圃場整備事業全体計画に係る本市の事務において、今年度末の検討・管理委員会の資料精査及び地元調整に係る期間の確保が困難となることから、平成２９年度からの実施設計及び面工事の実施が不可能となり、全体事業計画に遅延が生じることとなる。 以上の理由により、本業務の適切な履行が可能な唯一の業者である京都府土地改良事業団体連合会と随意契約する。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
京都府土地改良事業団体連合会		

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積
	京都府土地改良事業団体連合会	6,540,000	決定		

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市上京区出水通油小路東入丁子風呂町１０４番地の２
	商号又は名称	京都府土地改良事業団体連合会
	代表者	会長　野中　広務
(2) 契約金額		7,063,200 円 （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　523,200 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 27 年 (2015 年) 7 月 14 日
	完成(納入期限)：	平成 27 年 (2015 年) 12 月 22 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　奈島植田　他　地内
(5) 設計金額（税別）		――――――― 円
(6) 予定価格（税別）		――――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		――――――― 円
(8) 契約締結予定日		平成 27 年 (2015 年) 7 月 14 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 27 年 (2015 年) 7 月 3 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 27 年 (2015 年) 7 月 13 日　10時45分