

入札結果公表台帳

| | | | |
|------------------------|--|------------|-----|
| 事業名 | 富野堀口鉛管取替工事 | 所管課 | 工務課 |
| 工事場所、種別、概要、選定理由 | 城陽市富野堀口 地内 | | |
| | 平成21年度の鉛管取替事業により、富野堀口地内の鉛管取替工事を行うもの。 | | |
| | 給水管(鉛管)布設替 13 76軒 給水管(鉛管)布設替 20 76軒 合計 152軒 平成21年9月1日付け公示第10号参照 | | |

| 順位 | 入札(見積)人 | 第1回入札(見積)金額 | 第2回入札(見積)金額 | 第3回入札(見積)金額 | (単位:円、税抜)協議後見積 |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | (有)嶋管工業 | 18,100,000 | | | 落札 |
| 2 | 山本雄建設(株) | 18,130,000 | | | |
| 3 | 城南綜建(株) | 18,200,000 | | | |
| 3 | (株)堀井工務店 | 18,200,000 | | | |
| 5 | (株)福野商店 | 18,330,000 | | | |
| 6 | (株)城陽ヒカリ建設工業 | 18,336,000 | | | |
| 7 | 久日建設(株) | 18,500,000 | | | |
| 7 | (株)柏木工業所 | 18,500,000 | | | |
| 9 | (有)末廣設備工業 | 18,550,000 | | | |
| 10 | (株)原田組 | 18,800,000 | | | |
| 10 | (株)ハヤシ住宅設備 | 18,800,000 | | | |
| 10 | 栄建設工業(株) | 18,800,000 | | | |
| 13 | (有)山城土木 | 18,880,000 | | | |
| 14 | (有)西田工業所 | 18,900,000 | | | |
| 15 | 三和建設(株) | 19,000,000 | | | |
| 16 | (株)洛南設備工業所 | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|------|-------------|-----------------------|-------------------|
| (1) | 契約の相手方 | 住所 | 城陽市中北堤9番地の1 |
| | | 商号または名称 | (有)嶋管工業 |
| | | 代表者 | 取締役 田中彰則 |
| (2) | 契約金額 | 19,005,000 円 | |
| | | (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 | 905,000円) |
| (3) | 工期(納期限) | 着工 | 平成21年(2009年)9月30日 |
| | | 完成 | 平成22年(2010年)1月29日 |
| (4) | 工事場所(納入場所) | 城陽市富野堀口 地内 | |
| (5) | 契約日 | 平成21年(2009年)9月30日 | |
| (6) | 指名通知(見積依頼)日 | 平成21年(2009年)9月9日 | |
| (7) | 入札(見積)日 | 平成21年(2009年)9月18日 | |
| (8) | 予定価格(税抜) | 19,100,000 円 | |
| (9) | 最低制限価格(税抜) | 16,240,000 円 | |
| (10) | 設計価格(税抜) | 20,447,000 円 | |