入札結果公表台帳

事業名	富野第6工区配水管布設工事（その5）	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市観音堂甲畑、富野長谷山　地内 本工は、老朽化した石綿管を布設替えするもの。 配水管布設工　Φ100　NS形　L＝722.5m 配水管布設工　Φ100　K形　L＝　7.0m 配水管布設工　Φ100　Hi　L＝　1.0m 配水支管布設工　Φ50　Hi　L＝　21.4m 配水支管布設工　Φ25　Hi　L＝　1.2m 消火栓設置工　4箇所 給水替工　21軒（鉛管9軒、Hi・VP12軒） 平成20年11月4日付け公示第25号参照		

順位	入札（見積）人	第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	（単位：円、税抜） 協議後見積
	㈱城陽ヒカリ建設工業	30,000,000			落札
	㈱堀井工務店	30,150,000			
	久日建設㈱	30,200,000			
	城南綜建㈱	30,300,000			
	㈱城南工建	30,330,000			
	㈱原田組	30,660,000			
	栄建設工業㈱	30,700,000			
	進栄建工㈱	31,000,000			
	㈱司建設工業	31,000,000			
	㈱西共建設	辞退			

(1)	契約の相手方	住所	京都府城陽市寺田今堀72番地の85
		商号または名称	㈱城陽ヒカリ建設工業
		代表者	代表取締役　岩城順子
(2)	契約金額	31,500,000 円	
		（うち取引に係る消費税および地方消費税の額　1,500,000円）	
(3)	工期（納期限）	着工　平成20年（2008年）12月4日	
		完成　平成21年（2009年）2月27日	
(4)	工事場所（納入場所）	城陽市観音堂甲畑、富野長谷山　地内	
(5)	契約日	平成20年（2008年）12月4日	
(6)	指名通知（見積依頼）日	平成20年（2008年）11月11日	
(7)	入札（見積日）	平成20年（2008年）11月27日	
(8)	予定価格（税抜）	31,600,000　円	
(9)	最低制限価格（税抜）	26,860,000　円	
(10)	設計価格（税抜）	33,583,000　円	