

入札結果公表台帳

事業名	市辺五島他鉛管取替舗装本復旧工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市市辺五島他 地内 鉛管取替工事の完了に伴い、舗装本復旧を本工のとおり行うもの。		
	市道 1号工		
	再生密粒度 As t-5cm プライムコート 標準フィニッシャー A= 519㎡		
	再生密粒度 As t-5cm プライムコート 小型フィニッシャー A= 178㎡		
	市道 2号工		
	再生密粒度 As t-5cm タックコート 小型フィニッシャー A= 51㎡		
	再生粗粒度 As t-5cm プライムコート 小型フィニッシャー A= 51㎡		
	再生密粒度 As t-5cm タックコート 人力施工 A= 201㎡		
	再生粗粒度 As t-5cm プライムコート 人力施工 A= 201㎡		
	付帯工 1式		
平成20年12月2日付け公示第30号参照			

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	城南綜建(株)	3,980,000	 	 	落札
	久日建設(株)	4,040,000	 	 	
	田畑弘工業	4,040,000	 	 	
	(株)堀井工務店	4,050,000	 	 	
	(有)城栄道路	4,060,000	 	 	
	松山商建(株)	4,060,000	 	 	
	(株)正豊商事	4,070,000	 	 	
	山本雄建設(株)	4,080,000	 	 	
	(株)柏木工業所	4,090,000	 	 	
	(有)井原建設	4,090,000	 	 	
	(株)原田組	4,090,000	 	 	
	(有)山城土木	4,100,000	 	 	
	(有)フェニックスジャパン	4,100,000	 	 	
	三和建設(株)	4,100,000	 	 	
	(株)司建設工業	辞退	 	 	
	俊二建設	辞退	 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	
			 	 	

(1)	契約の相手方	住所 京都府城陽市市辺出川原30番地の6 商号または名称 城南綜建(株) 代表者 代表取締役 前田健造	
(2)	契約金額	4,179,000 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 199,000円)	
(3)	工期(納期限)	着工 平成20年(2008年)12月19日 完成 平成21年(2009年)2月27日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市市辺五島他 地内	
(5)	契約日	平成20年(2008年)12月19日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成20年(2008年)12月10日	
(7)	入札(見積日)	平成20年(2008年)12月18日	
(8)	予定価格(税抜)	4,200,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	2,840,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	4,416,000 円	