

# 平成29年度(2017年度)

## 工事発注見通し

(平成30年1月4日公表発注見通し分)

- ◆ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事等を記載しています。  
工事に必要な土地等の取得や地元関係者等との協議・調整ができていない工事などは記載していません。  
また、これらの工事はその条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ◆ この資料に記載している工事は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ◆ この資料は4月、7月、10月、1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ◆ 発注予定金額やこの資料の内容に関する問い合わせにはお答えすることができませんので、ご了承ください。
- ◆ 発注後の詳細は、別冊「入札結果公表台帳:建設工事」を参考にしてください。

# 京都府城陽市

## 平成29年度(2017年度)工事発注見通し

平成30年(2018年)1月4日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考
							1	2	3	4	
1	久世小学校校舎改修工事	久世芝ヶ原143	120日	建築	作業員室を給食配膳室に改修及び既存校舎階段室に防火設備を設置する。	公募型指名競争入札	●				発注済
2	久津川小学校1番棟及び寺田小学校1-1番棟トイレ改修工事	平川指月1 寺田北山田2	100日	建築	久津川小学校においては北校舎のトイレ2か所を改修する。寺田小学校においては北校舎のトイレ2か所を改修する。	公募型指名競争入札			●		発注済
3	保健センター相談室整備工事	富野久保田1-1	90日	建築	保健センター1階実習室の内装改修及びロスナイの取替え工事を行う。	公募型指名競争入札		●			発注済
4	耐震性貯水槽(防火水槽兼用)設置工事	寺田西ノ口65番地(城陽市立寺田西小学校敷地内)	90日	土木	40立方メートル級耐震性貯水槽(防火水槽兼用)設置	公募型指名競争入札		●			発注済
5	消防本部整備事業造成工事	富野東田部33番地他	240日	土木	消防本部庁舎移転に伴う造成工事	公募型指名競争入札			●		発注済
6	消防本部整備事業下水設置工事	富野東田部(市道12号線)	180日	下水道	下水道管設置 L=約200m	公募型指名競争入札			●		発注済
7	久世荒内・寺田塚本地区放流渠設置工事	久世荒内	240日	土木	土工 1式 舗装工 A=796㎡ ボックス L=164m 自由勾配側溝300 L=156m 他	公募型指名競争入札	●				発注済
8	久世荒内・寺田塚本地区造成工事その13	久世荒内・寺田塚本	210日	土木	土工 1式 整地工 V=18,500m³ 自由勾配側溝300 L=84m 自由勾配側溝900 L=95m	一般競争入札	●				発注済
9	久世荒内・寺田塚本地区造成工事その14	久世荒内	150日	土木	土工 1式 自由勾配側溝300 L=103m 自由勾配側溝1,000 L=26m	公募型指名競争入札	●				発注済
10	久世荒内・寺田塚本地区造成工事その15	寺田塚本	90日	土木	掘削工 V=3,890m³ 盛土工 V=2,160m³ 置換残土処理工 V=1,170m³	公募型指名競争入札		●			発注済

## 平成29年度(2017年度)工事発注見通し

平成30年(2018年)1月4日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考
							1	2	3	4	
11	久世荒内・寺田塚本地区造成工事 その16	寺田塚本	120日	土木	掘削工 V=6,480m <sup>3</sup> 盛土工 V=3,600m <sup>3</sup> 置換残土処理工 V=3,240m <sup>3</sup>	一般競争入札		●			発注済
12	久世荒内・寺田塚本地区造成工事 その18	久世荒内・寺田塚本	150日	土木	道路土工 V=540m <sup>3</sup> 自由勾配側溝300 L=200m 舗装工 車道舗装工 A=1,240m <sup>2</sup> ポンプ施設外構工	公募型指名競争入札		●			発注済
13	久世荒内・寺田塚本地区造成工事 その19	久世荒内・寺田塚本	150日	土木	整地土工 V=17,400m <sup>3</sup> 法面工 A=77m <sup>2</sup> 防災施設工 1式 取壊し工 A=49,000m <sup>2</sup>	公募型指名競争入札		●			発注済
14	久世荒内・寺田塚本地区造成工事 その21	久世荒内	90日	土木	施設工 1式 付帯構造物工 1式	公募型指名競争入札			●		発注済
15	久世荒内・寺田塚本地区舗装工事 その1	寺田塚本	60日	舗装	路床改良工 A=1,170m <sup>2</sup> 車道舗装工 A=1,170m <sup>2</sup> 歩道舗装工 A=530m <sup>2</sup> 区画線工 L=480m	公募型指名競争入札	●				発注済
16	久世荒内・寺田塚本地区舗装工事 その2	久世荒内・寺田塚本	120日	舗装	路床改良工 A=4,290m <sup>2</sup> 車道舗装工 A=3,625m <sup>2</sup> 歩道舗装工 A=485m <sup>2</sup> 付属施設工 1式	一般競争入札		●			発注済
17	久世荒内・寺田塚本地区舗装工事 その3	久世荒内・寺田塚本	150日	舗装	路床改良工 A=6,035m <sup>2</sup> 車道舗装工 A=3,610m <sup>2</sup> 区画線工 L=2,158m 付属施設工 1式	公募型指名競争入札		●			発注済
18	久世荒内・寺田塚本地区舗装工事 その4	寺田塚本	60日	舗装	路床改良工 A=5,450m <sup>2</sup> 車道舗装工 A=5,450m <sup>2</sup> 区画線工 L=1,599m 付属施設工 1式	公募型指名競争入札		●			発注済
19	久世荒内・寺田塚本地区舗装工事 その5	久世荒内・寺田塚本	90日	舗装	路床改良工 A=5,655m <sup>2</sup> 車道舗装工 A=5,655m <sup>2</sup> 区画線工 L=1,560m 付属施設工 1式 切削オーバーレイ A=216m <sup>2</sup>	公募型指名競争入札				●	
20	久世荒内・寺田塚本地区配水管布 設工事その2	久世荒内・寺田塚本	150日	水道施設	GX管φ150 L=1,262m 消火栓 N=2箇所	公募型指名競争入札	●				発注済

## 平成29年度(2017年度)工事発注見通し

平成30年(2018年)1月4日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考
							1	2	3	4	
21	久世荒内・寺田塚本地区配水管布設工事その3	久世荒内・寺田塚本	180日	水道施設	GX管φ100 L=210m GX管φ150 L=210m	公募型指名競争入札	●				発注済
22	久世荒内・寺田塚本地区配水管布設工事その4	久世荒内・寺田塚本	90日	水道施設	GX管φ150 L=210m	公募型指名競争入札				●	
23	久世荒内・寺田塚本地区ポンプ設備工事	寺田塚本	90日	土木	ポンプ設備 1式 附帯工 1式	公募型指名競争入札				●	
24	庁舎耐震補強等整備事業<4期工事>	寺田東ノ口 16番地、17番地	718日	建築	本庁舎一部耐震補強、アスベスト除去、 本庁舎一部解体、仮設プレハブ設置、 新庁舎一部改修、渡り廊下増築等	一般競争入札		●			発注済
25	塚本深谷線その2道路改良工事その5	寺田円浄寺	70日	土木	盛土工 V=1,350m <sup>3</sup> 街渠工 L=600m 舗装工 A=5,400m <sup>2</sup>	指名競争入札	●				発注済
26	塚本深谷線その2舗装工事	寺田塚本	70日	舗装	舗装工 A=9,600m <sup>2</sup> 区画線工 L=6,300m	公募型指名競争入札		●			発注済
27	塚本深谷線交差点照明施設設置工事	寺田尺後	70日	電気	照明工 N=12箇所	指名競争入札	●				発注済
28	第二高田排水路移設改修工事	寺田高田	60日	土木	管渠工 L=24m マンホール工 N=3箇所	公募型指名競争入札				●	発注済
29	塚本深谷線その2擁壁他設置工事	寺田円浄寺	100日	土木	乗入擁壁 N=8箇所 歩道舗装 A=2,500m <sup>2</sup>	公募型指名競争入札				●	発注済
30	島ノ宮排水路応急工事	富野西垣内	60日	土木	水路断面改修 L=500m	公募型指名競争入札				●	発注済

## 平成29年度(2017年度)工事発注見通し

平成30年(2018年)1月4日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考
							1	2	3	4	
31	市道2002号線外側溝改良工事	寺田今堀	120日	土木	側溝工 L=140m	公募型指名競争入札			●		発注済
32	市道2205線側溝改良工事	寺田東ノ口	120日	土木	側溝工 L=150m	公募型指名競争入札			●		発注済
33	市道347号線側溝改良工事	富野鹿背田	120日	土木	側溝工 L=180m	公募型指名競争入札			●		発注済
34	市道1122号線側溝改良工事	平川野原	60日	土木	側溝工 L=110m	公募型指名競争入札			●		発注済
35	市道214号線道路改良工事	寺田水度坂	60日	土木	側溝工 L=60m 舗装工 A=500㎡	公募型指名競争入札			●		発注済
36	市道12号線道路改良工事	富野乾垣内	60日	土木	舗装工 A=800㎡	公募型指名競争入札			●		発注済
37	準用河川嫁付川改修工事	平川中道表	150日	土木	護岸工 L=30m	公募型指名競争入札			●		発注済
38	市道11号線道路改良工事	富野西田部	120日	土木	側溝工 L=120m 舗装工 A=600㎡	公募型指名競争入札			●		発注済
39	市道234号線道路改良工事	寺田尺後	90日	土木	張出歩道 L=100m	公募型指名競争入札				●	
40	市道104号線道路改良工事	平川山道	90日	土木	歩道整備 L=120m	公募型指名競争入札			●		発注済

## 平成29年度(2017年度)工事発注見通し

平成30年(2018年)1月4日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考
							1	2	3	4	
41	市道305号線道路改良工事	長池北裏	150日	土木	ブロック積 A=181㎡ コンクリート舗装 A=202㎡	公募型指名競争入札	●				発注済
42	市民が主役のみちづくり事業その1工事	市内全域	120日	土木	側溝工 L=250m 集水樹 N=22箇所	公募型指名競争入札		●			発注済
43	市民が主役のみちづくり事業その3工事	市内全域	150日	土木	側溝工 L=500m	公募型指名競争入札			●		発注済
44	市民が主役のみちづくり事業その5工事	市内全域	90日	土木	待避所 N=2箇所	公募型指名競争入札				●	
45	第二芝ヶ原排水路改修工事	寺田垣内後	30日	土木	排水工 L=22m 舗装工 A=69㎡	公募型指名競争入札				●	
46	市道3185号線道路改良工事その3	富野鷺坂山外地内	90日	土木	工事延長 L=270m、道路幅員 W=14.5m 道路土工、排水構造物工、調整池設置工、構造物撤去工、舗装工、道路付属物工	一般競争入札				●	
47	城陽市道占用部木津川(右岸)維持工事	木津川右岸	210日	土木	除草 A=77,600㎡	公募型指名競争入札	●				発注済
48	道路等除草工事	市内一円	200日	土木	機械除草 A=38,000㎡ 人力除草 A=2,000㎡	公募型指名競争入札	●				発注済
49	市道103号線外9道路修復工事	寺田奥山 外	240日	舗装	不陸整正 A=17,000㎡	公募型指名競争入札		●			発注済
50	遊具整備工事	市内一円	90日	土木	遊具取替	公募型指名競争入札				●	

## 平成29年度(2017年度)工事発注見通し

平成30年(2018年)1月4日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考
							1	2	3	4	
51	プラムイン城陽2階宿泊室バリアフリー化等改修工事	寺田大川原地内	90日	建築	バリアフリー化を進めるために客室4室の改修を行う。また、老朽化した外壁の改修を行う。	公募型指名競争入札				●	