工事関係 256

事業名 城陽中学校ブロ	ック塀改修工事 所管	·課 教育総務課

選定理由

本工事は、良好な学校環境を維持するために起工する、老朽化したブロック塀の撤去を主な内容とする、建築一式工事である。 指名願「建設工事」登録で、「建築一式工事」を希望する市内本店業者のうち、城陽市防災対策委員会構成会社で経営事項審査における当該工種の総合評 定値及び完成工事高を有する 10社 を指名(選定)する。

	116 6 116 4	
	指名業者	
創園建設株式会社		
株式会社堀井建設		
城南綜建株式会社		
株式会社原田組		
株式会社久保建築		
栄建設工業株式会社		
株式会社城南工建		
建築舎彩匠		
株式会社金剛ブロック製造所		
有限会社フェニックスジャパン		

順 位	入札(見積)人	第 1 回	第 2 回	第 3 回	協議後見積
		入札(見積)金額	入札(見積)金額	入札(見積)金額	
	株式会社原田組	7, 000, 000	落 札		
	城南綜建株式会社	7, 250, 000			
	株式会社金剛ブロック製造所	7, 450, 000			
	有限会社フェニックスジャパン	7, 450, 000			
	創園建設株式会社	辞退			
	株式会社久保建築	辞退			
	栄建設工業株式会社	辞退			
	株式会社堀井建設	辞退			
	株式会社城南工建	辞退			
	建築舎彩匠	辞退			

(1)	契約の相手方	住 所 京都府城陽市寺田正道33番地
		商 号 又 は 名 称 株式会社原田組
		代 表 者 代表取締役 原田 隆雄
(0)	却 幼 △ 姑	7, 700, 000 円
(2)	契 約 金 額	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 700,000円)
(3)	工期(納期限)	着 工: 令 和 元 年(2019 年) 10 月 16 日
		完成(納入期限): 令和2年(2020年)2月21日
(4)	工事(納入)場所	城陽市 寺田北山田35
(5)	設計金額(税別)	7, 450, 000 円
(6)	予定価格 (税別)	7 , 450 , 000 円
(7)	最低制限価格(税別)	6, 355, 000 円
(8)	契 約 締 結 予 定 日	令 和 元 年(2019 年) 10 月 16 日
(9)	指名通知(見積依頼)日	令 和 元 年(2019 年) 9月19日 14時00分 ~ 16時00分
(10)	入札(見積)日	令和元年(2019年) 10月7日及び令和元年(2019年) 10月8日
(11)	開札日	令 和 元 年(2019 年) 10 月 8 日