入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	深谷小学校・寺田西小学校・西城陽中学校 外壁及び屋上防水改修工事設計業務委託	所管課	教育総務課

選定理由
本業務は、良好な学校環境を維持するため、老朽化した外壁及び屋上防水の改修設計等を委託するものである。 指名願「建設コンサルタント」登録の１級建築士事務所で「建築一般」を希望し、建築関係コンサルタント実績売上高第１位の京都市以南に本支店を登録し、１級建築士が２名以上在籍（市内業者は１名可）する業者のうち、本市設計業務で不具合のあった　３社　及び指名停止予定の　１社　を除く　２１社　を指名（選定）する。

指名業者		
一級建築士事務所おくだ建築事務所	株式会社中村設計	株式会社コスト
建築舎彩匠	株式会社福本設計	
有限会社一級建築士事務所コア建築事務所	株式会社阿波設計事務所	
株式会社山崎設計	株式会社住建設計	
共同設計株式会社	株式会社萩本建築設計事務所	
株式会社三宅建築事務所	株式会社コム・キューブ	
株式会社内藤建築事務所	株式会社京都空間研究所	
株式会社ノム建築設計室	大和リース株式会社	
株式会社莫設計同人	有限会社山口正人建築設計事務所	
株式会社国原技術	株式会社みやこ設備設計	

順位	入札（見積）人	第１回入札(見積)金額	第２回入札(見積)金額	第３回入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社萩本建築設計事務所	9,000,000	落札	――	――
	株式会社みやこ設備設計	10,083,000	――	――	――
	株式会社山崎設計	12,000,000	――	――	――
	株式会社中村設計	12,700,000	――	――	――
	有限会社山口正人建築設計事務所	12,700,000	――	――	――
	有限会社一級建築士事務所コア建築事務所	辞退	――	――	――
	共同設計株式会社	辞退	――	――	――
	株式会社三宅建築事務所	辞退	――	――	――
	株式会社内藤建築事務所	辞退	――	――	――
	株式会社ノム建築設計室	辞退	――	――	――
	株式会社莫設計同人	辞退	――	――	――
	株式会社国原技術	辞退	――	――	――
	株式会社福本設計	辞退	――	――	――
	株式会社阿波設計事務所	辞退	――	――	――
	株式会社住建設計	辞退	――	――	――
	株式会社コム・キューブ	辞退	――	――	――
	株式会社京都空間研究所	辞退	――	――	――
	大和リース株式会社	辞退	――	――	――
	株式会社コスト	辞退	――	――	――
	一級建築士事務所おくだ建築事務所	辞退	――	――	――
	建築舎彩匠	辞退	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――
	――	――	――	――	――

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市北区北野下白梅町８０番地
	商号又は名称	株式会社萩本建築設計事務所
	代表者	代表取締役　萩本　暁
(2) 契約金額		9,900,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	900,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	令和５年（2023年）６月21日
	完成(納入期限)：	令和６年（2024年）１月31日
(4) 工事（納入）場所		城陽市寺田深谷１１１－２他
(5) 設計金額（税別）		―― 円
(6) 予定価格（税別）		12,700,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		―― 円
(8) 契約締結予定日		令和５年（2023年）６月21日
(9) 指名通知(見積依頼)日		令和５年（2023年）６月７日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		令和５年（2023年）６月19日　及び令和5年（2023年）6月20日
(11) 開札日		令和５年（2023年）６月20日