# 入札（見積）結果公表台帳

工事関係



| 事業名 | 深谷小学校北校舎耐震補強工事 | 所管課 | 営繕課 |
|---|---|---|---|

| 選定理由 |
|---|
| 本工事は、耐震改修促進法及び地震防災対策特別法に基づき、築後３０年以上経過し耐震性が低い当該施設２－１番棟、２－２番棟、９番棟及び１０番棟の耐震補強等を行う建築一式工事である。<br>指名願「建築工事業」登録で特定建設業の資格を有する市内業者のうち、指名停止中の１社及び経営事項審査期限切れの１社を除く　１０社　を指名（選定）する。 |

| 指名業者 | | |
|---|---|---|
| 創園建設株式会社 | | |
| 堀井建設 | | |
| 株式会社城南工建 | | |
| 株式会社原田組 | | |
| 株式会社久保建築 | | |
| 進栄建工株式会社 | | |
| 城南綜建株式会社 | | |
| 株式会社土井工務店 | | |
| 株式会社城陽ヒカリ建設工業 | | |
| 栄建設工業株式会社 | | |

| 順位 | 入札（見積）人 | 第1回入札(見積)金額 | 第2回入札(見積)金額 | 第3回入札(見積)金額 | 協議後見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 堀井建設 | 55,803,000 | 落札 | | |
| | 城南綜建株式会社 | 55,980,000 | | | |
| | 株式会社久保建築 | 56,148,700 | | | |
| | 栄建設工業株式会社 | 56,500,000 | | | |
| | 株式会社土井工務店 | 辞退 | | | |
| | 株式会社城陽ヒカリ建設工業 | 辞退 | | | |
| | 株式会社原田組 | 辞退 | | | |
| | 進栄建工株式会社 | 辞退 | | | |
| | 創園建設株式会社 | 辞退 | | | |
| | 株式会社城南工建 | 辞退 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (1) 契約の相手方 | 住所 | 京都府城陽市平川横道３８－１ |
| | 商号又は名称 | 堀井建設 |
| | 代表者 | 代表者　堀井　康次 |
| (2) 契約金額 | | 58,593,150 円 |
| | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 2,790,150 円） |
| (3) 工期（納期限） | 着 | 平成 22 年 (2010 年) 6 月 10 日 |
| | 完成（納入期 | 平成 22 年 (2010 年) 10 月 29 日 |
| (4) 工事（納入）場所 | | 城陽市　寺田深谷１１１－２ |
| (5) 設計金額（税別） | | 58,980,000 円 |
| (6) 予定価格（税別） | | 57,000,000 円 |
| (7) 最低制限価格（税別） | | 48,450,000 円 |
| (8) 契約締結予定日 | | 平成 22 年 (2010 年) 6 月 10 日 |
| (9) 指名通知(見積依頼)日 | | 平成 22 年 (2010 年) 5 月 18 日　14時00分 ～ 16時00分 |
| (10) 入札（見積）日 | | 平成 22 年 (2010 年) 6 月 2 日 及び平成22年（2010年）6月3日 |
| (11) 開札日 | | 平成 22 年 (2010 年) 6 月 3 日 |