# 入札（見積）結果公表台帳

工事関係　　100

| 事業名 | 西城陽中学校北校舎耐震補強及び屋上防水改修工事他監理業務委託 | 所管課 | 営繕課 |
|---|---|---|---|

| 選定理由 |
|---|
| 本業務は、西城陽中学校北校舎耐震補強及び屋上防水改修工事・寺田西小学校北校舎耐震補強工事・古川小学校北校舎耐震補強工事の発注に伴い、設計図書に基づく良好な施工品質を確保するため、工事監理業務を委託するものである。<br>当該工事監理業務受注者は、設計図面のみならず、本市との間の設計協議過程での利用勝手、利用条件、管理運営上の問題点並びに耐震補強に関わる構造の考え方を熟知し、工事打ち合わせにおいて「本市事業意図」を工事施工者に十分指導、監理出来なければならず、設計業者以外の者が監理する場合は、次の問題が生じる。　①既存施設の改修の場合、撤去部分が設計図面と異なる場合も多く、構造面の変更が必要な場合、設計変更が必要で、元設計業者による設計となり経費、時間ともロスが発生する。　②瑕疵が発生した場合、責任の所在が不明確となり不具合等の際に問題を生ずる。　③①による工事途中での設計変更に伴う時間的ロスは夏休み主体の学校工事では影響が大きく、工期内施工の障害となる。<br>以上のことから、品質確保を目的とした監理業務は、設計・監理の一貫体制が必要であり、当該工事に係る実施設計を行った株式会社栄和設計事務所と随意契約する。<br>地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 |

| 指名業者 | | |
|---|---|---|
| 株式会社栄和設計事務所 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 順位 | 入札（見積）人 | 第1回 入札(見積)金額 | 第2回 入札(見積)金額 | 第3回 入札(見積)金額 | 協議後見積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 株式会社栄和設計事務所 | 2,700,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 決定 |

| | | |
|---|---|---|
| (1) 契約の相手方 | 住所 | 大阪府大阪市福島区福島５丁目１７番２１号 |
| | 商号又は名称 | 株式会社栄和設計事務所 |
| | 代表者 | 取締役社長　川野　達彦 |
| (2) 契約金額 | | 2,052,000 円 |
| | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 152,000 円） |
| (3) 工期（納期限） | 着工： | 平成26年(2014年) 5月13日 |
| | 完成(納入期限)： | 平成26年(2014年) 11月13日 |
| (4) 工事（納入）場所 | | 城陽市　寺田乾出北８２　他 |
| (5) 設計金額（税別） | | ―――――― 円 |
| (6) 予定価格（税別） | | ―――――― 円 |
| (7) 最低制限価格（税別） | | ―――――― 円 |
| (8) 契約締結予定日 | | 平成26年(2014年) 5月13日 |
| (9) 指名通知(見積依頼)日 | | 平成26年(2014年) 4月24日　14時00分 ～ 16時00分 |
| (10) 入札（見積）日 | | 平成26年(2014年) 5月12日　13時30分 |