

入札結果公表台帳

事業名	久世上大谷鉛管取替舗装本復旧工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	京都府城陽市久世上大谷 地内 鉛管取替工事完了に伴う舗装の本復旧を行うもの。 舗装本復旧 市道1号工 3,360㎡ 舗装本復旧 市道2号工 72㎡		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜)
1	有限会社山城土木	11,300,000			落札
2	株式会社城南工建	11,310,000			
3	株式会社柏木工業所	11,400,000			
3	三和建设株式会社	11,400,000			
5	有限会社城栄道路	11,424,000			
6	田畑弘工業	11,447,000			
7	株式会社松原造園	11,500,000			
7	株式会社木原道路	11,500,000			
9	株式会社原田組	11,560,000			
9	福井建設株式会社	11,560,000			
11	株式会社福野商店	11,600,000			
12	株式会社ハヤシ住宅設備	11,900,000			
13	有限会社井原建設	辞退			
13	栄建設工業株式会社	辞退			

(1)	契約の相手方	住所 城陽市中出口24番地3 商号または名称 有限会社山城土木 代表者 取締役 原田巳之秋
(2)	契約金額	11,865,000 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 565,000円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成24年(2012年)3月7日 完成 平成24年(2012年)5月18日
(4)	工事場所(納入場所)	京都府城陽市久世上大谷 地内
(5)	契約日	平成24年(2012年)3月7日
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成24年(2012年)2月20日
(7)	入札(見積)日	平成24年(2012年)2月28日及び同年2月29日
(8)	予定価格(税抜)	11,900,000 円
(9)	最低制限価格(税抜)	8,280,000 円
(10)	設計価格(税抜)	12,714,000 円