入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	南城陽中学校校舎耐震診断調査業務委託	所管課	営繕課

選定理由
本業務は、築後31年を経過した南城陽中学校１番棟について、本市耐震補強計画に基づき耐震診断調査及び耐震補強設計を委託するものである。 本業務の入札は平成22年8月5日に指名競争入札として執行し、一級建築士事務所おくだ建築事務所が落札したものの、当該校舎が大成建設株式会社開発の特殊工法（パルスクール工法）であることから下請けとなる構造事務所の目処が立たず、同社は契約締結を辞退した（平成22年8月6日付）。本業務については、平成23年3月31日までに完了させる必要があるが、特殊工法であるが故に業務の複雑化、増大も予想されるところである。再度入札を執行する場合、その後予定される当該校舎の耐震補強工事に多大な影響を及ぼす可能性があることから、現時点においてはその猶予がない。よって、当該業務の入札において落札者に次ぐ入札をし、当初の落札金額の制限内で契約締結できる見込みがあり、当該校舎の特殊工法への対応可能も見込まれる株式会社エコ・アシストと随意契約する。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第９号

指名業者		
株式会社エコ・アシスト		

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積
	株式会社エコ・アシスト	4,500,000	決定		

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市西京区桂清水町３６－１
	商号又は名称	株式会社エコ・アシスト
	代表者	代表取締役　山下　達教
(2) 契約金額		4,725,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	225,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 22 年 (2010 年) 8 月 6 日
	完成(納入期限)：	平成 23 年 (2011 年) 3 月 31 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市観音堂巽畑１７－４
(5) 設計金額（税別）		---------- 円
(6) 予定価格（税別）		---------- 円
(7) 最低制限価格（税別）		---------- 円
(8) 契約締結予定日		平成 22 年 (2010 年) 8 月 6 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 22 年 (2010 年) 7 月 28 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 22 年 (2010 年) 8 月 6 日