

平成29年度(2017年度)

工事発注見通し

(平成29年4月3日公表発注見通し分)

- ◆ この資料は、公表時点において発注する見通しがある工事等を記載しています。
工事に必要な土地等の取得や地元関係者等との協議・調整ができていない工事などは記載していません。
また、これらの工事はその条件が整えば公表することなしに発注することがあります。
- ◆ この資料に記載している工事は、発注できなくなる場合や内容に変更が生じる場合があります。
- ◆ この資料は4月、7月、10月、1月を目途にその時点での最新の情報を公表します。
- ◆ 発注予定金額やこの資料の内容に関する問い合わせにはお答えすることができませんので、ご了承ください。
- ◆ 発注後の詳細は、別冊「入札結果公表台帳:建設工事」を参考にしてください。

京都府城陽市

平成29年度(2017年度)工事発注見通し

平成29年(2017年)4月3日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考
							1	2	3	4	
1	久世小学校校舎改修工事	久世芝ヶ原143	120日	建築	作業員室を給食配膳室に改修及び既存校舎階段室に防火設備を設置する。	公募型指名競争入札	●				
2	久津川小学校・寺田小学校トイレ改修工事	平川指月1 寺田北山田2	150日	建築	久津川小学校においては北校舎のトイレ2か所を改修する。寺田小学校においては北校舎のトイレ2か所を改修する。	公募型指名競争入札			●		
3	子育て世代包括支援センター事業工事	富野久保田1-1	90日	建築	保健センター1階実習室の内装改修及びロスナイの取替え工事を行う。	公募型指名競争入札		●			
4	耐震性貯水槽(防火水槽兼用)設置工事	寺田西ノ口65番地(城陽市立寺田西小学校敷地内)	90日	土木	40立方メートル級耐震性貯水槽(防火水槽兼用)設置	公募型指名競争入札	●				
5	久世荒内・寺田塚本地区放流渠設置工事	久世荒内	240日	土木	土工 1式 舗装工 A=796㎡ ボックス L=164m 自由勾配側溝300 L=156m 他	公募型指名競争入札	●				
6	久世荒内・寺田塚本地区造成工事その13	久世荒内・寺田塚本	210日	土木	土工 1式 整地工 V=18,500m ³ 自由勾配側溝300 L=84m 自由勾配側溝900 L=95m	一般競争入札	●				
7	久世荒内・寺田塚本地区造成工事その14	久世荒内	150日	土木	土工 1式 自由勾配側溝300 L=103m 自由勾配側溝1,000 L=26m	公募型指名競争入札	●				
8	久世荒内・寺田塚本地区造成工事その15	寺田塚本	90日	土木	掘削工 V=3,890m ³ 盛土工 V=2,160m ³ 置換残土処理工 V=1,170m ³	公募型指名競争入札	●				
9	久世荒内・寺田塚本地区造成工事その16	寺田塚本	120日	土木	掘削工 V=6,480m ³ 盛土工 V=3,600m ³ 置換残土処理工 V=3,240m ³	公募型指名競争入札	●				
10	久世荒内・寺田塚本地区造成工事その17	久世荒内	90日	土木	掘削工 V=6,480m ³ 盛土工 V=3,600m ³ 置換残土処理工 V=3,240m ³	公募型指名競争入札		●			

平成29年度(2017年度)工事発注見通し

平成29年(2017年)4月3日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考	
							1	2	3	4		
11	久世荒内・寺田塚本地区造成工事 その18	久世荒内・寺田塚本	90日	土木	整地工 V=7,000m ³ 自由勾配側溝300 L=460m ボックスカルバート L=32m 仮設通路工 1式	公募型指名競争入札		●				
12	久世荒内・寺田塚本地区公園整備 工事	久世荒内	90日	土木	施設工 1式 付帯構造物工 1式	公募型指名競争入札		●				
13	久世荒内・寺田塚本地区舗装工事 その1	寺田塚本	60日	舗装	路床改良工 A=1,170m ² 車道舗装工 A=1,170m ² 歩道舗装工 A=530m ² 区画線工 L=480m	公募型指名競争入札		●				
14	久世荒内・寺田塚本地区舗装工事 その2	久世荒内・寺田塚本	90日	舗装	路床改良工 A=4,290m ² 車道舗装工 A=3,625m ² 歩道舗装工 A=485m ² 付属施設工 1式	公募型指名競争入札			●			
15	久世荒内・寺田塚本地区舗装工事 その3	寺田塚本	120日	舗装	路床改良工 A=6,035m ² 車道舗装工 A=3,610m ² 区画線工 L=2,158m 付属施設工 1式	公募型指名競争入札			●			
16	久世荒内・寺田塚本地区舗装工事 その4	久世荒内・寺田塚本	90日	舗装	路床改良工 A=5,450m ² 車道舗装工 A=5,450m ² 区画線工 L=1,599m 付属施設工 1式	公募型指名競争入札		●				
17	久世荒内・寺田塚本地区舗装工事 その5	久世荒内	90日	舗装	路床改良工 A=1,005m ² 車道舗装工 A=2,165m ² 区画線工 L=958m 付属施設工 1式	公募型指名競争入札		●				
18	久世荒内・寺田塚本地区防犯灯設置 工事	久世荒内・寺田塚本	60日	土木	防犯灯設置工 N=87基	公募型指名競争入札			●			
19	久世荒内・寺田塚本地区導水管移 設工事その3	久世荒内・寺田塚本	60日	水道施設	NSφ400 L=85m	公募型指名競争入札	●					
20	久世荒内・寺田塚本地区畑地灌漑 施設移設工事その3	久世荒内	60日	土木	HIVPφ100 L=235m	公募型指名競争入札	●					

平成29年度(2017年度)工事発注見通し

平成29年(2017年)4月3日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考	
							1	2	3	4		
21	久世荒内・寺田塚本地区配水管布設工事その2	久世荒内・寺田塚本	150日	水道施設	GX管φ150 L=1,262m 消火栓 N=2箇所	公募型指名競争入札	●					
22	久世荒内・寺田塚本地区配水管布設工事その3	久世荒内・寺田塚本	180日	水道施設	GX管φ100 L=210m GX管φ150 L=210m	公募型指名競争入札	●					
23	久世荒内・寺田塚本地区配水管布設工事その4	寺田塚本	180日	水道施設	GX管φ100 L=180m GX管φ150 L=230m	公募型指名競争入札	●					
24	庁舎耐震補強等整備事業<4期工事>	寺田東ノ口 16番地、17番地	796日	建築	本庁舎一部耐震補強、アスベスト除去、 本庁舎一部解体、仮設プレハブ設置、 新庁舎一部改修、渡り廊下増築等	一般競争入札	●					
25	市役所前ATM周辺整備工事	寺田東ノ口 17番地の83	161日	建築	ATM移設のため、市役所前駐車場敷 地等の整備	公募型指名競争入札	●					
26	塚本深谷線その2道路改良工事その5	寺田円浄寺	70日	土木	盛土工 V=1,350m ³ 街渠工 L=600m 舗装工 A=5,400m ²	公募型指名競争入札	●					
27	塚本深谷線その2道路改良工事その6	寺田塚本	70日	土木	舗装工 A=12,000m ² 照明工 N=5箇所 区画線工 L=2,800m	公募型指名競争入札	●					
28	塚本深谷線道路改良工事その3	寺田尺後	70日	土木	照明工 N=4箇所 区画線工 L=1,500m	公募型指名競争入札	●					
29	塚本深谷線その2付帯工事	寺田円浄寺	70日	土木	舗装工 A=500m ² 擁壁工 L=200m	公募型指名競争入札			●			
30	市道3185号線道路改良工事その3	富野鷺坂山外地内	210日	土木	工事延長 L=270m、道路幅員 W=14.5m 道路土工、排水構造物工、調整池設置 工、構造物撤去工、舗装工、道路付属 物工	一般競争入札	●					

平成29年度(2017年度)工事発注見通し

平成29年(2017年)4月3日公表

京都府城陽市

番号	工事名称	施工場所	工事期間	種別	工事概要	入札・契約の方法	入札時期 四半期				備考
							1	2	3	4	
31	城陽市道占用部木津川(右岸)維持工事	木津川右岸	210日	土木	除草 A=77,600㎡	公募型指名競争入札	●				
32	道路等除草工事	市内一円	200日	土木	機械除草 A=38,000㎡ 人力除草 A=2,000㎡	公募型指名競争入札	●				
33	市道103号線外9道路修復工事	寺田奥山 外	240日	舗装	不陸整正 A=17,000㎡	公募型指名競争入札	●				
34	遊具整備工事	市内一円	90日	土木	遊具取替	公募型指名競争入札			●		
35	地域で育む親しみ公園整備工事	未定	90日	土木	公園整備	公募型指名競争入札			●		
36	大河原橋補修工事	寺田市ノ久保	100日	土木	橋梁補修 N=1橋	公募型指名競争入札			●		
37	市道2361号線2号橋補修工事	寺田市ノ久保	100日	土木	橋梁補修 N=1橋	公募型指名競争入札			●		