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都市政策課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 10時00分

選定理由
　本工事は、総合運動公園レクリエーションゾーンの改修に伴う電気施設の新設が必要であるため起工する、電気設備工、仮設工を主な内容とする電気工事である。
　（株）柏木工業所は先行工事である「総合運動公園レクリエーション圧送ポンプ改修工事」の受注者であり、本工事と密接に関連する既存電気系統に精通していることより、現地調査・既設電気施設の確認にかかる費用の
削減、履行期限の短縮を図れることから、６月１０日の引き渡し期限に間に合う唯一の業者である。
　また、他の業者に委託した場合、先行工事と作業範囲が交差することから、既存電気系統の作業調整が難しく、現場状況に応じた的確な対応が不可能である。
　以上の理由により、本工事を履行できる唯一の業者である、（株）柏木工業所と随意契約する。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者
株式会社柏木工業所

入札（見積）結果公表台帳
工事関係

事業名
総合運動公園レクリエーションゾーン改修
工事 所管課

株式会社柏木工業所 ――――――――――――――――
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順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額
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京都府城陽市寺田尺後５１－１８
株式会社柏木工業所
代表取締役　柏木　幸夫

(2) 契 約 金 額
10,584,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 784,000
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平 成 31 年 (2019 年 ） 4 月 23 日
平 成 31 年 (2019 年 ） 4 月 4 日
平 成 31 年 (2019 年 ） 4 月 16 日

平 成 31 年 (2019 年 ） 4 月 23 日
平 成 31 年 (2019 年 ） 6 月 28 日

城陽市　寺田大川原　地内
9,873,000
9,873,000
8,407,000


