

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

140

事業名	西城陽中学校中校舎トイレ改修工事	所管課	教育総務課
-----	------------------	-----	-------

選定理由

本工程は、良好な学校環境を維持するため、老朽化したトイレの改修、大便器の洋式化、受水槽および高架水槽の更新を行うために起工する、衛生器具改修、内装改修、高架水槽及び受水槽更新、設備改修を主な内容とする、建築一式工事である。
 指名願「建設工事」登録で、「建築工事業」につき2年間継続して登録があり、特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上3つの条件を満たす業者 8社 を指名（選定）する。

指名業者

創園建設株式会社		
株式会社堀井建設		
城南綜建株式会社		
株式会社原田組		
株式会社土井工務店		
株式会社久保建築		
栄建設工業株式会社		
悠紀建設株式会社		

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札（見積）金額	第 2 回 入札（見積）金額	第 3 回 入札（見積）金額	協議後見積
	悠紀建設株式会社	103,966,000	くじ引き	決定	
	株式会社堀井建設	103,966,000	くじ引き		
	城南綜建株式会社	106,900,000			
	創園建設株式会社	108,800,000			
	株式会社原田組		辞退		
	栄建設工業株式会社		辞退		
	株式会社土井工務店		辞退		
	株式会社久保建築		辞退		

(1) 契約の相手方	住 所	京都府城陽市市辺南垣内30番地の5
	商号又は名称	悠紀建設株式会社
	代 表 者	代表取締役 宇代 登紀雄
(2) 契約金額	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）	114,362,600 円 10,396,600 円
(3) 工期（納期限）	着 工：	令和2年（2020年）6月22日
	完成（納入期限）：	令和2年（2020年）11月13日
(4) 工事（納入）場所		城陽市 寺田乾出北82
(5) 設計金額（税別）		117,200,000 円
(6) 予定価格（税別）		117,200,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		103,966,000 円
(8) 契約締結予定日		令和2年（2020年）6月22日
(9) 指名通知（見積依頼）日		令和2年（2020年）5月20日 14時00分～16時00分
(10) 入札（見積）日		令和2年（2020年）6月11日 及び令和2年（2020年）6月12日
(11) 開 札 日		令和2年（2020年）6月15日