

入札結果公表台帳

| | | | |
|-----------------|---|-----|-------|
| 事業名 | 上下水道部第3浄水場倉庫整備工事 | 所管課 | 経営管理課 |
| 工事場所、種別、概要、選定理由 | 城陽市平川広田67番地 地内 | | |
| | <p>【事業の内容】</p> <p>1. 建物用途 倉庫</p> <p>2. 構造・階数 軽量鉄骨造 平屋建て</p> <p>3. 工事内容 ① 上下水道部倉庫増築及び周辺外構工事 ② 増築工事に伴う電気設備工事 ③ 増築工事に伴う機械設備工事</p> <p>4. 施工条件</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場施工は令和3年11月30日までとする。 ・工事作業時間は平日8:30～17:00までとし、18:00までに敷地外へ退出すること。 ・浄水場内で作業等に従事する者は赤痢菌の検査を受ける必要があるため、監督員の指示に従うこと。 ・浄水場内の施設管理上、工事範囲内に職員が立ち入る場合があるため、工事配慮を行うこと。 ・浄水場内は指定範囲以外の立入りを禁止とする。 ・工事期間中、工事範囲内の除草を行うこと。 <p>【指名要件】</p> <p>建設業法第3条の規定による建設工事業に係る特定建設業の許可を有する者であって、令和3年7月9日及び12日に入札を実施したところ不調となった「上下水道部倉庫整備工事」において、入札への参加意思を表明した4事業者を指名する。</p> | | |

| 順位 | 入札(見積)人 | 第1回入札(見積)金額 | 第2回入札(見積)金額 | 第3回入札(見積)金額 | (単位:円、税抜)協議後見積 |
|----|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 1 | 城南綜建株式会社 | 54,600,000 | | | 落札 |
| - | 栄建設工業株式会社 | | | | 辞退 |
| - | 株式会社堀井建設 | | | | 辞退 |
| - | 悠紀建設株式会社 | | | | 辞退 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | |
|------|-------------|-----------------------|-------------------|
| (1) | 契約の相手方 | 住所 | 城陽市市辺出川原30番地6 |
| | | 商号または名称 | 城南綜建株式会社 |
| | | 代表者 | 代表取締役 前田 到 |
| (2) | 契約金額 | 60,060,000 円 | |
| | | (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 | 5,460,000円) |
| (3) | 工期(納期限) | 着工 | 令和3年(2021年)8月12日 |
| | | 完成 | 令和3年(2021年)12月28日 |
| (4) | 工事場所(納入場所) | 城陽市平川広田67番地 地内 | |
| (5) | 契約日 | 令和3年(2021年)8月12日 | |
| (6) | 指名通知(見積依頼)日 | 令和3年(2021年)7月16日 | |
| (7) | 入札(見積)日 | 令和3年(2021年)8月4日、5日 | |
| (8) | 予定価格(税抜) | 54,620,000 円 | |
| (9) | 最低制限価格(税抜) | 49,590,000 円 | |
| (10) | 設計価格(税抜) | 54,620,000 円 | |