

総務常任委員会資料

令和5年6月12日
(2023年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（今池小学校南校舎トイレ改
修工事（東側））

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名
今池小学校南校舎トイレ改修工事（東側）

- 2 契約の方法
指名競争入札

- 3 契約金額
金、108,891,200円（消費税及び地方消費税を含む）
（金、98,992,000円（消費税及び地方消費税を除く））

- 4 契約の相手方
城陽市市辺南垣内30番地の5
悠紀建設株式会社
代表取締役 宇代登紀雄

参考資料

- 1 入札参加資格業者
悠紀建設株式会社
株式会社ツカサ
株式会社原田組
城南綜建株式会社
株式会社堀井建設
株式会社久保建築
栄建設工業株式会社
創園建設株式会社
有限会社ベック建設

- 2 指名通知日
令和5年（2023年）4月19日

- 3 入札日時
令和5年（2023年）5月16日 午前10時から
令和5年（2023年）5月17日 午後 3時まで

- 4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	118,360,000	107,600,000
最低制限価格	108,891,200	98,992,000

- 5 工期
令和5年（2023年）5月25日から
令和5年（2023年）11月15日まで

参考資料

今池小学校南校舎トイレ改修工事（東側） 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入札人	入札金額
悠紀建設株式会社	98,992,000
株式会社ツカサ	102,220,000
株式会社原田組	106,000,000
城南綜建株式会社	107,600,000
株式会社堀井建設	無効（誤記載）
株式会社久保建築	辞退
栄建設工業株式会社	辞退
創園建設株式会社	辞退
有限会社ベック建設	辞退

注）辞退理由：技術者配置困難の理由による辞退

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	118,360,000	107,600,000
契約金額	108,891,200	98,992,000

落札率： 92.0%

参考資料

今池小学校南校舎トイレ改修工事（東側）

1 工事概要

老朽化したトイレの改修及び大便器の洋式化を行う。



また、老朽化した高架水槽の更新を行う。

2 建築年度及び面積表


棟別	構造	階数	建築年度	延べ床面積
南校舎棟 (1番棟)	鉄筋コンクリート造	3階建	昭和46年度	2,273.25 m ²
南校舎棟 (1-1番棟)	鉄筋コンクリート造	3階建	昭和49年度	965.42 m ²

3 工事内容


工事項目	工事内容	備考
トイレ内部改修	床：ビニル床シート仕上 壁：化粧ケイカル板仕上 天井：化粧石膏ボード仕上	改修床面積：109.84 m ² 男子小便器：9か所 男子大便器：6か所 女子大便器：9か所
職員トイレ内部改修	床：ビニル床シート仕上 壁：化粧ケイカル板仕上 天井：化粧石膏ボード仕上	改修床面積：20.12 m ² 男子小便器：2か所 男子大便器：1か所 女子大便器：3か所



工事対象範囲




配置図



1階トイレ平面図

2、3階トイレ平面図



職員トイレ平面図

