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土木課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 10時00分

令 和 5 年 (2023 年 ） 6 月 16 日
令 和 5 年 (2023 年 ） 5 月 25 日
令 和 5 年 (2023 年 ） 6 月 9 日

令 和 5 年 (2023 年 ） 6 月 16 日
令 和 5 年 (2023 年 ） 12 月 28 日

城陽市市辺五島　地内
6,490,000
6,490,000
5,855,000

京都府京都市下京区油小路通塩小路下ル東油小路町533－6

大鉄工業株式会社
京都支店執行役員支店長　大西　満典

(2) 契 約 金 額
6,440,500

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 585,500
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順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

選定理由

　本工事は、中村道踏切改良事業に伴い、青谷コミセンの避難器具が支障となるため、機能補償として移転を行うために起工する、救助
袋設置工事、表示板設置工事を主な内容とする建築一式工事である。
　本工事は、現在施工中の青谷コミュニティセンター内に設置される避難器具の移転であり、当該施設は令和６年２月の再開に向けて実
施されており、当該工事は令和５年１２中に完了させる必要がある。
　他の業者に委託した場合、新たに仮設足場を組む必要があり、多額の費用が発生するばかりか、現在施工中の工事完了後の現場着手と
なり目的の再開日までに工事を完了させることができない。
　以上の理由から、大鉄工業株式会社と随意契約を行う。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者
大鉄工業株式会社

入札（見積）結果公表台帳
工事関係

事業名 市道４０１号線道路改良附帯工事 所管課


