

総務常任委員会資料

令和5年9月11日
(2023年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（衛生センター庁舎新築工事）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名
衛生センター庁舎新築工事

- 2 契約の方法
指名競争入札

- 3 契約金額
金、81,900,500円（消費税及び地方消費税を含む）
（金、74,455,000円（消費税及び地方消費税を除く））

- 4 契約の相手方
城陽市市辺南垣内30番地の5
悠紀建設株式会社
代表取締役 宇代登紀雄

参考資料

- 1 入札参加資格業者
悠紀建設株式会社
株式会社堀井建設
株式会社久保建築
城南綜建株式会社
株式会社原田組
栄建設工業株式会社
創園建設株式会社
株式会社ツカサ
有限会社ベック建設

- 2 指名通知日
令和5年(2023年)6月22日

- 3 入札日時
令和5年(2023年)7月14日 午前10時から
令和5年(2023年)7月18日 午後3時まで

- 4 予定価格等の事前公表

(単位:円)

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	89,023,000	80,930,000
最低制限価格	81,900,500	74,455,000

- 5 工期
令和5年(2023年)7月26日から
令和6年(2024年)3月15日まで

参考資料

衛生センター庁舎新築工事 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入札人	入札金額	
悠紀建設株式会社	74,455,000	くじ引き
株式会社堀井建設	74,455,000	くじ引き
株式会社久保建築	79,900,000	
城南綜建株式会社	80,880,000	
株式会社原田組	80,910,000	
栄建設工業株式会社	辞退	
創園建設株式会社	辞退	
株式会社ツカサ	辞退	
有限会社ベック建設	辞退	

注) 辞退理由：技術者配置困難の理由による辞退

(単位：円)

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	89,023,000	80,930,000
契約金額	81,900,500	74,455,000

落札率 : 92.0%

参考資料

衛生センター庁舎新築工事

1 工事概要

構造・階数 木造・地上1階（平屋）



建築面積 141.42㎡ 延床面積 131.66㎡

2 各室面積表


室名	面積 (㎡)
風除室	4.97
ロビー（前室含む）	13.87
事務室	40.99
倉庫・書庫	15.94
会議室・休憩室（湯沸室含む）	19.25
男子更衣室	4.72
女子更衣室	2.48
多目的トイレ	5.18
男子トイレ	8.07
女子トイレ	4.14
廊下・洗濯場	9.77
脱衣室（ユニットシャワー含む）	2.28
合計	131.66

3 工事内容



工事項目	工事内容
新築工事	・庁舎新築工事
外構整備工事 （新築建物周辺）	・舗装改修工事 ・バリアフリー対策工事 ・工作物新設工事（門扉、塀、メッシュフェンス等）





凡例



配置図




平面図




屋根伏図


参考資料




< 西面 >



< 北面 >




< 東面 >



< 南面 >

立 面 図



完成予想図