

総務常任委員会資料

令和6年2月27日
(2024年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（東部丘陵線（青谷工区）調整池整備工事その2）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名
東部丘陵線（青谷工区）調整池整備工事その2

- 2 契約の方法
一般競争入札

- 3 契約金額
金、123,469,500円（消費税及び地方消費税を含む）
（金、112,245,000円（消費税及び地方消費税を除く））

- 4 契約の相手方
城陽市寺田大川原30番地の31
株式会社福野商店
代表取締役 福野泰史

参考資料

- 1 入札参加資格業者
株式会社福野商店
栄建設工業株式会社
株式会社田畑建設
株式会社堀井建設
福井建設株式会社
株式会社原田組
株式会社西共建設
F I D E S 株式会社
株式会社ナカガワ
株式会社城南工建
城南綜建株式会社
有限会社フェニックスジャパン
悠紀建設株式会社
株式会社ツカサ
株式会社松原造園

- 2 公告日
令和6年（2024年）1月10日

- 3 入札日時
令和6年（2024年）2月7日 午前10時から
令和6年（2024年）2月8日 午後 2時まで

- 4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	1 3 5 , 8 4 8 , 9 0 0	1 2 3 , 4 9 9 , 0 0 0
最低制限価格	1 2 3 , 4 6 9 , 5 0 0	1 1 2 , 2 4 5 , 0 0 0

5 工期

令和6年(2024年) 2月19日から

令和6年(2024年) 10月31日まで

参考資料

東部丘陵線（青谷工区）調整池整備工事その2 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入札人	入札金額	
株式会社福野商店	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
栄建設工業株式会社	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社田畑建設	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社堀井建設	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
福井建設株式会社	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社原田組	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社西共建設	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
F I D E S 株式会社	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社ナカガワ	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社城南工建	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
城南綜建株式会社	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
悠紀建設株式会社	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社ツカサ	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0	くじ引き
株式会社松原造園	無効（書式不備）	

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	1 3 5, 8 4 8, 9 0 0	1 2 3, 4 9 9, 0 0 0
契約金額	1 2 3, 4 6 9, 5 0 0	1 1 2, 2 4 5, 0 0 0

落札率 : 90.9%

参考資料


東部丘陵線（青谷工区）調整池整備工事その2

- | | | | |
|---|------|--------------------------------|----------------------|
| 1 | 工事概要 | 東部丘陵線（青谷工区）の治水対策に必要となる調整池の整備工事 | |
| 2 | 工事場所 | 城陽市中芦原 他 地内 | |
| 3 | 工事内容 | 掘削工 | 8,300 m ³ |
| | | コンクリートブロック積工 | 510 m ² |
| | | 大型ブロック積工 | 530 m ² |

位置図



計画平面図



標準横断面図

