

総務常任委員会資料

令和7年2月26日  
(2025年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（高田児童公園雨水調整池整備工事）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名  
高田児童公園雨水調整池整備工事
  
- 2 契約の方法  
一般競争入札
  
- 3 契約金額  
金、118,690,000円（消費税及び地方消費税を含む）  
（金、107,900,000円（消費税及び地方消費税を除く））
  
- 4 契約の相手方  
城陽市寺田大川原30番地の31  
株式会社福野商店  
代表取締役 福野泰史

参考資料

- 1 入札参加資格業者  
株式会社福野商店  
栄建設工業株式会社  
株式会社田畑建設  
福井建設株式会社  
株式会社原田組  
株式会社西共建設  
F I D E S 株式会社  
株式会社ナカガワ  
株式会社城南工建  
城南綜建株式会社  
有限会社山城土木  
有限会社フェニックスジャパン  
株式会社松原造園  
悠紀建設株式会社  
株式会社ツカサ  
株式会社堀井建設

- 2 公告日  
令和6年（2024年）11月6日

- 3 入札日時  
令和6年（2024年）12月4日 午前10時から  
令和6年（2024年）12月5日 午後 2時まで

- 4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
予定価格	130,942,900	119,039,000
最低制限価格	118,690,000	107,900,000

5 工期

令和6年(2024年)12月13日から

令和7年(2025年)9月30日まで

参考資料

高田児童公園雨水調整池整備工事 入札結果

消費税及び地方消費税別（単位：円）

入札人	入札金額	
株式会社福野商店	107,900,000	くじ引き
栄建設工業株式会社	107,900,000	くじ引き
株式会社田畑建設	107,900,000	くじ引き
福井建設株式会社	107,900,000	くじ引き
株式会社原田組	107,900,000	くじ引き
株式会社西共建設	107,900,000	くじ引き
FIDES株式会社	107,900,000	くじ引き
株式会社ナカガワ	107,900,000	くじ引き
株式会社城南工建	107,900,000	くじ引き
城南綜建株式会社	107,900,000	くじ引き
有限会社山城土木	107,900,000	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	107,900,000	くじ引き
株式会社松原造園	107,900,000	くじ引き
悠紀建設株式会社	107,900,000	くじ引き
株式会社ツカサ	107,900,000	くじ引き
株式会社堀井建設	辞 退	

注) 辞退理由：技術者配置困難の理由による辞退

(単位：円)

	消費税及び地方消費税 を含む	消費税及び地方消費税 を除く
設計金額	130,942,900	119,039,000
契約金額	118,690,000	107,900,000

落札率 : 90.6%

## 参考資料

### 高田児童公園雨水調整池整備工事

- |   |      |  |                      |
|---|------|--|----------------------|
| 1 | 工事概要 | 寺田高田地区及び北東西地区の浸水被害を低減するため、高田児童公園に雨水調整池を設置し、雨水の流出抑制を図るための土木一式工事 |                      |
| 2 | 工事場所 | 城陽市寺田高田 地内   |                      |
| 3 | 工事内容 | 貯留施設工  | 3 6 0 m <sup>3</sup> |
|   |      | 流入施設工  | 3 9 . 2 m            |
|   |      | 流出施設工  | 3 9 . 5 m            |
|   |      | 換気工  | 4 0 . 3 m            |
|   |      | 鋼矢板圧入・引抜き  | 1 9 8 枚              |

# 位置図

N



JR 参宮線

寺田小学校


市道 豊平 1 丁目線

工事箇所  
(高田児童公園)

府道内里城陽線

城陽市役所

# 高田児童公園雨水調整池整備工事 計画平面図



①-① 断面図

