

総務常任委員会資料

令和 7 年 1 0 月 1 4 日
(2025 年)

総務部管財契約課

工事請負契約の締結について（市道 3 0 0 1 号線交差点改良工事その 3）

工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。

- 1 工事名
市道 3 0 0 1 号線交差点改良工事その 3
- 2 契約の方法
公募型指名競争入札
- 3 契約金額
金、5 9 , 9 1 4 , 8 0 0 円（消費税・地方消費税を含む）
（金、5 4 , 4 6 8 , 0 0 0 円（消費税・地方消費税を除く））
- 4 契約の相手方
城陽市中北堤 9 番地の 1
F I D E S 株式会社
代表取締役 田中彰則

参考資料

1 入札参加資格業者

F I D E S 株式会社
栄建設工業株式会社
株式会社田畑建設
株式会社原田組
有限会社フェニックスジャパン
株式会社ツカサ
株式会社西共建設
城南綜建株式会社
株式会社福野商店
株式会社司建設工業
株式会社松原造園
悠紀建設株式会社
有限会社山城土木
有限会社井原建設
株式会社城南工建

2 公告日

令和 7 年（2025 年） 7 月 7 日

3 入札日時

令和 7 年（2025 年） 8 月 1 日 午前 1 0 時から
令和 7 年（2025 年） 8 月 4 日 午後 3 時まで

4 予定価格等の事前公表

（単位：円）

	消費税・地方消費税 を含む	消費税・地方消費税 を除く
予定価格	6 6 , 4 0 8 , 1 0 0	6 0 , 3 7 1 , 0 0 0
最低制限価格	5 9 , 9 1 4 , 8 0 0	5 4 , 4 6 8 , 0 0 0

5 工期

令和 7 年（2025 年）8 月 1 8 日から

令和 8 年（2026 年）1 月 1 6 日まで

参考資料

市道 3 0 0 1 号線交差点改良工事その 3 入札結果

消費税・地方消費税別（単位：円）

入 札 人	入札金額	
F I D E S 株式会社	5 4 , 4 6 8 , 0 0 0	くじ引き
栄建設工業株式会社	5 4 , 4 6 8 , 0 0 0	くじ引き
株式会社田畑建設	5 4 , 4 6 8 , 0 0 0	くじ引き
株式会社原田組	5 4 , 4 6 8 , 0 0 0	くじ引き
有限会社フェニックスジャパン	5 4 , 4 6 8 , 0 0 0	くじ引き
株式会社ツカサ	5 4 , 4 6 8 , 0 0 0	くじ引き
株式会社西共建設	無効（記載漏れ）	
城南綜建株式会社	無効（誤記載）	
株式会社福野商店	無効（誤記載）	
株式会社司建設工業	無効（誤記載）	
株式会社松原造園	無効（誤記載）	
悠紀建設株式会社	無効（誤記載）	
有限会社山城土木	辞 退	
有限会社井原建設	辞 退	
株式会社城南工建	辞 退	

注）辞退理由： 技術者不足等による辞退

（単位：円）

	消費税・地方消費税 を含む	消費税・地方消費税 を除く
設計金額	6 6 , 4 0 8 , 1 0 0	6 0 , 3 7 1 , 0 0 0
契約金額	5 9 , 9 1 4 , 8 0 0	5 4 , 4 6 8 , 0 0 0

落札率 : 9 0 . 2 %

参考資料


市道 3 0 0 1 号線交差点改良工事その 3

- | | | | |
|---|------|--|--------------------------|
| 1 | 工事概要 | 市道 3 0 0 1 号線の交通渋滞を緩和するため、交差点改良を行う舗装工事 | |
| 2 | 工事場所 | 城陽市富野鷺坂山他 地内 | |
| 3 | 工事内容 | 工事延長 | 2 8 5 m |
| | | 自由勾配側溝 | 1 2 m |
| | | 歩車道境界ブロック | 1 2 m |
| | | 路面切削・破碎 | 2 , 2 3 2 m ² |
| | | アスファルト舗装 | 2 , 8 9 0 m ² |
| | | 区画線 | 1 , 4 0 9 m |
| | | 信号機移設 | 1 1 灯 |



市道3001号線交差点改良工事その3

計画平面図



標準横断面図 A-A'

(単位: mm)

