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総務常任委員会資料              令和７年１０月１４日 

                      （ 2025 年）  

                        総務部管財契約課 

 

工事請負契約の締結について（東部丘陵線（青谷工区）道  

路改良工事その６） 

 

 工事請負契約を次のとおり締結したので、報告します。  
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１ 工事名  

  東部丘陵線（青谷工区）道路改良工事その６  

 

２ 契約の方法  

公募型指名競争入札  

 

３ 契約金額  

  金、６４，８３８，４００円（消費税・地方消費税を含む）  

 （金、５８，９４４，０００円（消費税・地方消費税を除く））  

 

４ 契約の相手方  

  城陽市市辺南垣内３０番地の５  

悠紀建設株式会社  

代表取締役 宇代登紀雄  
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参考資料  

 

１ 入札参加資格業者  

  悠紀建設株式会社  

栄建設工業株式会社  

  株式会社田畑建設  

  株式会社原田組  

  ＦＩＤＥＳ株式会社  

  株式会社城南工建  

  有限会社山城土木  

  株式会社福野商店  

有限会社フェニックスジャパン  

株式会社松原造園  

  株式会社ツカサ  

株式会社西共建設  

        

２ 公告日  

  令和７年（ 2025 年）８月１８日  

 

３ 入札日時  

  令和７年（ 2025 年）９月１１日 午前１０時から  

  令和７年（ 2025 年）９月１２日 午後  ３時まで  

 

４ 予定価格等の事前公表  

                          （単位：円）  

 消費税・地方消費税  

を含む  

消費税・地方消費税 

を除く  

予定価格  ７１，５８３，６００   ６５，０７６，０００  

最低制限価格  ６４，８３８，４００    ５８，９４４，０００  

 

５ 工期  

  令和７年（ 2025 年）９月２４日から  

  令和８年（ 2026 年）３月３１日まで  
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東部丘陵線（青谷工区）道路改良工事その６  入札結果  

 

消費税・地方消費税別（単位：円）  

入 札  人  入札金額  

悠紀建設株式会社  ５８，９４４，０００  くじ引き  

栄建設工業株式会社   ５８，９４４，０００  くじ引き  

株式会社田畑建設   ５８，９４４，０００  くじ引き  

株式会社原田組   ５８，９４４，０００  くじ引き  

ＦＩＤＥＳ株式会社   ５８，９４４，０００  くじ引き  

株式会社城南工建  ５８，９４４，０００  くじ引き  

有限会社山城土木  ５８，９４４，０００  くじ引き  

株式会社福野商店   ５８，９４４，０００  くじ引き  

有限会社フェニックスジャパン   ５８，９４４，０００  くじ引き  

株式会社松原造園   ５８，９４４，０００  くじ引き  

株式会社ツカサ   ５８，９４４，０００  くじ引き  

株式会社西共建設  辞 退   

 

 注）辞退理由：  技術者不足による辞退  

 

（単位：円）  

 消費税・地方消費税 

を含む  

消費税・地方消費税 

を除く  

設計金額  ７１，５８３，６００   ６５，０７６，０００  

契約金額  ６４，８３８，４００    ５８，９４４，０００  

 

落札率 ：  ９０．６％  
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東部丘陵線（青谷工区）道路改良工事その６  

 

１  工事概要  東部丘陵線(青谷工区)の排水構造物等を整備する工事  

 

２  工事場所  城陽市奈島上小路 地内 

 

３  工事内容  街渠側溝               １５６m 

        集水桝                      ５か所 

        下層路盤        ４ ,０４０m2  

歩道路盤                ４ ,１２６m2 

        歩車道境界ブロック         ７３８m 
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位置図 

 

東部丘陵地青谷地区 

土地区画整理事業 

東部丘陵線（青谷工区） 

道路改良工事その６ 

６
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計画平面図 
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：今回工事 

：施工済み 

街渠側溝       L=156m 

集水桝        N=5 箇所 

下層路盤       A=4,040m2 

歩道路盤       A=4,126m2 

歩車道境界ブロック  L=738m 

①  

①  

７
 



 

 

32503250 3250 3250 1500 2000
1000

22500

1500 4000

2.000% 2.000%

500 500

1.000% 1.000%

500

街渠側溝

歩車道境界ブロック

歩車道境界ブロック

下層路盤（RC-30）

(単位：㎜）

歩道路盤（RC-30）

今回工事箇所

凡例

参考資料 

 

標準横断面図 
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