入札結果公表台帳

事業名	塚本深谷線道路改良工事に伴う配水管移設工事	所管課	上下水道課
工事場所、種別、概要、選定理由	京都府城陽市寺田尺後　地内 本工事は、塚本深谷線道路改良工事に伴う配水管移設工事である。		

順位	入札（見積）人	第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	（単位：円、税抜）
1	悠紀建設株式会社	7,150,000			落札
2	FIDES株式会社	7,338,000			
3	株式会社西共建設	7,420,000			
－	福井建設株式会社	辞退			
－	城南綜建株式会社	辞退			
－	株式会社福野商店	辞退			
－	有限会社井原建設	辞退			

(1)	契約の相手方	住所	京都府城陽市市辺南垣内30－5
		商号または名称	悠紀建設株式会社
		代表者	代表取締役　宇代　登紀雄
(2)	契約金額	7,722,000　円	
		（うち取引に係る消費税および地方消費税の額	572,000円）
(3)	工期（納期限）	着工　平成28年（2016年）3月30日	
		完成　平成28年（2016年）6月30日	
(4)	工事場所（納入場所）	京都府城陽市寺田尺後　地内	
(5)	契約日	平成28年（2016年）3月30日	
(6)	指名通知（見積依頼）日	平成28年（2016年）3月11日	
(7)	入札（見積日）	平成28年（2016年）3月22日及び同年3月23日	
(8)	予定価格（税抜）	7,538,000　円	
(9)	最低制限価格（税抜）	5,290,000　円	
(10)	設計価格（税抜）	7,538,000　円	