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営繕課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

1,540,000 1,400,000 860,000 決定
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入札（見積）結果公表台帳
工事関係

事業名
今池小学校北校舎耐震補強工事監理業務委
託 所管課

選定理由

　　本業務は、今池小学校北校舎耐震補強工事の工事発注に伴い、設計図書に基づく良好な施工品質を確保するため、工事監理業務を委託するものである。
　当該工事の設計業者は設計図面はもちろんのこと、本市との間で数か月にわたる設計協議過程をも熟知しており、工事の打合せにおいても「本市の事業意
図」を十分に指導、監理できるものである。設計業者以外の者が監理する場合は、①本市の「事業意図」や「設計者の意図・概念」等の図面に表現し尽くす
ことができない品質についての指導、監理が望めず、この部分を本市職員が補填することは、事務の効率化を目的とした監理業務委託実施の本意ではないこ
と。　②設計と監理を別業者で行う場合は責任の所在が不明確になり不具合が生じた場合に問題となること。　③工事途中で設計に疑義が生じた場合、市職
員を経由し設計業者との質疑を行うことが必要になり、工期の制約がある中、効率的な処理が図られず、工期内施工に大きな課題となること。
　以上のことから品質確保を目的とした監理業務は、設計、監理の一貫体制が必要となることから、今池小学校北校舎耐震補強工事に係る耐震診断調査及び
実施設計を行った、株式会社山崎設計と随意契約する。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者
株式会社山崎設計

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

株式会社山崎設計 950,000
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
( ) 入 札 （ 見 積 ） 14時30分
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株式会社山崎設計
代表取締役　山崎　友也

(2) 契 約 金 額
903,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 43,000

平 成 24 年 (2012 年 ） 6 月 15 日
平 成 24 年 (2012 年 ） 6 月 6 日
平成 24 年 (2012 年 ） 6 月 14

平 成 24 年 (2012 年 ） 6 月 15 日
平成 24年 (2012年） 11月 13日

城陽市寺田大畔１７７－１
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(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 14時30分平成 24 年 (2012 年 ） 6 月 14 日


