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まちづくり推進課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

1,030,000 990,000 850,000 決定
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入札（見積）結果公表台帳
工事関係

事業名 長池駅前まちづくり検討支援業務委託 所管課

選定理由
　本業務は、長池駅周辺地域の活性化に向けた取り組みとして、地域住民との協働によるまちづくりを目指し、まちづくりに対する地域
住民の熟度と機運の向上を図ることを目的として、地域住民とのワークショップ等を内容とする支援業務を委託するものである。
　当該業務は、平成22・23年度に実施した「長池駅前まちづくり検討支援業務委託」に引き続き実施するもので、事業を請け負うには現
時点までの事業経過を熟知し、地域の特性や課題を十分理解、把握したうえでの取組みが必要であることから、平成23年度までの同事業
受託業者のみ継続した業務遂行が可能である。
　他の業者に委託する場合、地域状況の把握等をいちから行わねばならず事業の継続性が確保できないばかりか、現地踏査、打合せ協議
に約４０万円の経費増が見込まれる。また、全体の工程で９か月程度の遅れが生じるおそれがあり、計画期間中での事業達成が不可能と
なる。
　以上のことから、平成22年度から同事業を受託し、要件を唯一満たす株式会社地域計画建築研究所と随意契約とする。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第７号

指名業者
株式会社地域計画建築研究所

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

株式会社地域計画建築研究所 970,000
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
( ) 入 札 （ 見 積 ） 11時40分
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京都府京都市下京区四条通り高倉西入ル立売西町８２
株式会社地域計画建築研究所
代表取締役　杉原　五郎

(2) 契 約 金 額
892,500

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 42,500

平 成 24 年 (2012 年 ） 7 月 13 日
平 成 24 年 (2012 年 ） 7 月 4 日
平成 24 年 (2012 年 ） 7 月 12

平 成 24 年 (2012 年 ） 7 月 13 日
平成 25 年 (2013 年 ） 3 月 30 日

城陽市　長池駅周辺地区
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――――――――――――――

――――――――――――――

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 11時40分平成 24 年 (2012 年 ） 7 月 12 日


