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土木課

第 １ 回 第 ２ 回
入札(見積)金額 入札(見積)金額

2,950,000 2,850,000 決　　　　　定
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入札（見積）結果公表台帳
工事関係

事業名 青谷地区道路網見直し検討業務委託 所管課

選定理由
　本業務は、青谷地区において、府道上狛城陽線バイパス整備に伴う既存道路計画の必要性を整理し、同地区の道路網の見直し検討業務を委託するものであ
る。
　当該業務は、府道上狛城陽線バイパスルート計画及び山城青谷駅周辺整備構想の内容を踏まえ行うものであることから、計画検討されている府道バイパス
等との整合を図る必要があるが、当該地域の交通量推計データ、交通量予測のための計算・分析プログラムを有し、先行する京都府の同業務受託業者である
一般社団法人システム科学研究所以外では整合が困難であり、別途現況調査が必要となるため本市積算で約82万円の新たな経費が発生する。
　また、当該業者は先行する業務を行い、地元自治会等との信頼関係を構築し事業を進捗させている経過があるため、他の業者に委託する場合、信頼関係の
構築について一から取り組むこととなり、事業の円滑な継続が得られないばかりか、都市計画決定の工程に遅れが生じることとなる。
　以上の理由により、時価に比して著しく有利な価格（本市積算約80％）で契約を締結できる見込みがあり、唯一取扱いが可能な一般社団法人システム科学
研究所と随意契約する。
　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２・７号

指名業者
一般社団法人システム科学研究所

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人
第 ３ 回

協 議 後 見 積
入札(見積)金額

一般社団法人システム科学研究所 2,750,000
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所
商号又は名称
代 表 者

円
円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所
(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円
(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円
(7) 最低制限価格（税別） 円
(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分
( ) 入 札 （ 見 積 ） 10時50分
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京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８番地　新町アイエスビル

一般社団法人システム科学研究所
専務理事　浅井　加寿彦

(2) 契 約 金 額
2,887,500

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 137,500

平 成 24 年 (2012 年 ） 7 月 13 日
平 成 24 年 (2012 年 ） 7 月 4 日
平成 24 年 (2012 年 ） 7 月 12

平 成 24 年 (2012 年 ） 7 月 13 日
平成 25 年 (2013 年 ） 3 月 29 日

城陽市　中～市辺　地内
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(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 10時50分平成 24 年 (2012 年 ） 7 月 12 日


