入札（見積）結果公表台帳

物品関係

事業名	延滞金料率変更に伴う収納システム改修業務委託	所管課	税務課

選定理由
本業務は、平成２５年度の税制改正に準拠するべく、平成２６年１月からの延滞金料率の変更に伴う、市税及び国民健康保険料を管理する税収納システムの改修を行う業務を委託するものである。 税務情報システムは、京都電子計算株式会社が市販のパッケージシステムを本市仕様にカスタマイズし開発したものであり、当該業者はシステムの設計内容や稼働状況について熟知し、必要なプログラム改修環境を保有している。また、システムの運用維持管理において、当該業者は開発・改変プログラムに関する著作権を有する唯一の業者である。 他の業者に委託した場合、システムの解析や業務分析等に多額の経費と期間（仮に基幹業務支援システムを採用することとした場合で初期導入費用に78,529千円、工期15ヶ月）を要し、それに係わる税務担当職員を恒常的に関与させることになり税務業務の停滞を招くこととなるほか、瑕疵による混乱の発生が想定され、責任の所在も不明確となる。 以上の理由により、業務の継続性を確保でき、システムの改修が唯一可能である京都電子計算株式会社と随意契約する。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
京都電子計算株式会社		

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積
	京都電子計算株式会社	3,270,000	3,070,000	2,880,000	決定

(1) 契約の相手方	住所	京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町２６０番地
	商号又は名称	京都電子計算株式会社
	代表者	代表取締役社長　小崎　寛
(2) 契約金額		3,024,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	144,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成25年(2013年) 11月1日
	完成(納入期限)：	平成25年(2013年) 12月27日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　総務部　総務電算情報課　電算室
(5) 設計金額（税別）		―――――― 円
(6) 予定価格（税別）		―――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		―――――― 円
(8) 契約締結予定日		平成25年(2013年) 10月17日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成25年(2013年) 10月7日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成25年(2013年) 10月16日　13時30分