			211
事業名	延滞金料率変更に伴う介護保険システム改修業務委託	所管課	高齢介護課

選定理由

本業務は、平成25年度の税制改正に準拠するべく、平成26年1月からの延滞金料率の変更に伴う、介護保険システムの改修を行う業務を委託するもの

本来称は、平成25年度の税制改正に学拠するべく、平成26年1月からの延滞並料学の変更に行う、介護保険システムの改修を行う業務を姿能するものである。 介護保険システムは、京都電子計算株式会社が市販のパッケージシステムを本市仕様にカスタマイズし開発したものであり、当該業者はシステムの設計内容や稼働状況について熟知し、必要なプログラム改修環境を保有している。また、システムの運用維持管理において、当該業者は開発・改変プログラムに関する著作権を有する唯一の業者である。 他の業者に委託した場合、新規のシステム導入に要する約85,134千円の経費及び13ヶ月の期間が新たに発生するほか、瑕疵による混乱の発生が想定され、 音仟の所在が不明確となる。

以上の理由により、業務の継続性を確保でき、システムの改修が唯一可能である京都電子計算株式会社と随意契約する。 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号					
指名業者					
京都電	②子計算株式会社	16.4 % t			
順位	入札(見積)人	第 1 回第 2 回第 3 回協議	後見積		
,,,,	京都電子計算株式会社	第 1	定		
		700,000			
(1)	契 約 の 相 手 方	住 所 京都府京都市中京区烏丸通二条上ル蒔絵屋町 2 商 号 又 は 名 称 京都電子計算株式会社 代 表 者 代表取締役社長 小崎 寛	260番地		
(2)	契 約 金 額	672,000 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 32,000 円)			
(3)	工期(納期限)	着 工: 平成25年(2013年) 11月26日			
(4)	元 東 (仲 3) 坦 ぎ	完成(納入期限): 平成 25 年(2013 年) 12 月 31 日 世界主義派 短地保健期 宣教会護課			
	工事(納入)場所設計金額(税別)	城陽市役所 福祉保健部 高齢介護課 円			
(6)	予定価格 (税別)	—————————————————————————————————————			
(7)	最低制限価格(税別)	一 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円 円			
(9)	契 約 締 結 予 定 日 指名通知(見積依頼)日 入 札 (見 積) 日	平成25年(2013年) 11月26日 平成25年(2013年) 11月15日 14時00分~16時00分 平成25年(2013年) 11月25日 11時40分	分		