入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業 修正換地設計等業務委託	所管課	新市街地整備課

選定理由
本業務は、久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業の事業計画の変更に伴い換地設計の修正を行うものである。また、換地処分に先立ち、事業計画で定められた公共施設等の整備工事を進めるために使用収益権のみ仮換地に移行させる仮換地指定を委託するものである。（画地数230画地、地区面積19.8ha） 本業務においては、平成２５年度末に完了予定の先行する概略設計業務を含めこれまでの換地計画策定の経緯及び事業計画の変更による換地設計への影響の把握が必須となる。株式会社オオバは土地区画整理事業における一連の業務の受託業者であり、これまでの換地設計策定に至るまでの経緯について十分な情報を有していることから、先行業務と並行して円滑に業務を遂行することのできる唯一の業者である。 他の業者に委託した場合、先行業務の完了後からの業務開始が必要となるばかりか、先行業務の成果品の内容検証・精査に追加の期間が必要となり、平成２５年度中に本業務が完了しないことから、平成２７年度末の事業完了を予定する事業計画の遂行が不可能となる。 以上の理由により、当該事業における一連の業務の受託業者である株式会社オオバと随意契約する。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者		
株式会社オオバ		

順位	入札（見積）人	第1回 入札(見積)金額	第2回 入札(見積)金額	第3回 入札(見積)金額	協議後見積	
	株式会社オオバ	11,500,000	11,000,000	10,500,000	9,000,000	決定

(1) 契約の相手方	住所	大阪府大阪市中央区淡路町１丁目７番３号
	商号又は名称	株式会社オオバ
	代表者	大阪支店　支店長　吉崎　龍則
(2) 契約金額		9,450,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	450,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成25年（2013年）12月25日
	完成(納入期限)：	平成26年（2014年）3月31日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　久世荒内寺田塚本　地内
(5) 設計金額（税別）		――――――― 円
(6) 予定価格（税別）		――――――― 円
(7) 最低制限価格（税別）		――――――― 円
(8) 契約締結予定日		平成25年（2013年）12月25日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成25年（2013年）12月16日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成25年（2013年）12月24日　10時45分