入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名	高塚林道災害復旧工事	所管課	農政課

選定理由
本業務は、台風１８号により路肩の決壊、切土法面の崩落及び路面洗堀の被害にあった当該箇所の復旧を行うため起工する土木一式工事である。 当該工事は、平成２５年９月１６日発生の台風１８号により路肩の決壊、切土法面の崩落の被害を受けた高塚林道について、市民の通行のため日常的に使用されており確実な復旧が必要とされる。 また工期中の二次災害の防止や災害発生時の迅速な対応が必要となり本市の地勢に精通した者でなければならない。 これらのことから上記対応が可能な者のうち経営審査における土木一式で完成工事高を有し、災害時の応急工事等の協力に関する協定を結んでいる業者　１９社　を指名する。

指名業者		
株式会社城南工建	株式会社久保建築	
株式会社原田組	株式会社柏木工業所	
栄建設工業株式会社	株式会社洛南設備工業所	
堀井建設	株式会社金剛ブロック製造所	
株式会社西共建設	株式会社京洛	
城南綜建株式会社	株式会社ハヤシ住宅設備	
株式会社ナカガワ	株式会社木原道路	
株式会社松原造園	建築舎彩匠	
有限会社フェニックスジャパン	森本種苗園芸	
福井建設株式会社		

順位	入札（見積）人	第１回 入札(見積)金額	第２回 入札(見積)金額	第３回 入札(見積)金額	協議後見積
	有限会社フェニックスジャパン	2,850,000	落札		
	株式会社柏木工業所	2,900,000			
	株式会社木原道路	2,920,000			
	福井建設株式会社	2,930,000			
	建築舎彩匠	2,948,000			
	株式会社金剛ブロック製造所	2,950,000			
	株式会社城南工建	2,950,000			
	株式会社松原造園	2,950,000			
	株式会社原田組	2,980,000			
	株式会社ナカガワ	2,990,000			
	堀井建設	2,992,000			
	栄建設工業株式会社	3,000,000			
	株式会社西共建設	3,000,000			
	株式会社洛南設備工業所	3,000,000			
	城南綜建株式会社	3,000,000			
	株式会社ハヤシ住宅設備	3,000,000			
	株式会社久保建築	辞退			
	株式会社京洛	辞退			
	森本種苗園芸	辞退			

(1) 契約の相手方	住所	京都府城陽市枇杷庄京縄手４５番地の４
	商号又は名称	有限会社フェニックスジャパン
	代表者	代表取締役　山下　諄二
(2) 契約金額		3,078,000 円
	（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額	228,000 円）
(3) 工期（納期限）	着工：	平成 26 年 (2014 年) 4 月 15 日
	完成(納入期限)：	平成 26 年 (2014 年) 7 月 31 日
(4) 工事（納入）場所		城陽市　奈島高塚　地内
(5) 設計金額（税別）		3,228,000 円
(6) 予定価格（税別）		3,002,000 円
(7) 最低制限価格（税別）		2,196,000 円
(8) 契約締結予定日		平成 26 年 (2014 年) 4 月 15 日
(9) 指名通知(見積依頼)日		平成 26 年 (2014 年) 4 月 1 日　14時00分 ～ 16時00分
(10) 入札（見積）日		平成 26 年 (2014 年) 4 月 11 日 及び平成26年（2014年）4月14日
(11) 開札日		平成 26 年 (2014 年) 4 月 14 日