入札結果公表台帳

事業名	寺田地区鉛管取替(その2)舗装本復旧工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田今堀他地内 寺田地区の鉛管取替工事に伴い、下記内容で舗装本復旧工事を行うもの ○市道1号工 再生密粒度As　t－5cm　プライムコート　標準フィニッシャー　A＝3,732㎡ 再生密粒度As　t－5cm　プライムコート　小型フィニッシャー　A＝26㎡ ○市道2号工 再生密粒度As　t－5cm　タックコート　標準フィニッシャー　A＝230㎡ 再生密粒度As　t－5cm　プライムコート　標準フィニッシャー　A＝230㎡ 再生密粒度As　t－5cm　タックコート　小型フィニッシャー　A＝11㎡ 再生密粒度As　t－5cm　プライムコート　小型フィニッシャー　A＝11㎡ ○歩道 再生密粒度As　t－5cm　プライムコート　小型フィニッシャー　A＝89㎡ ○付帯工一式 平成18年2月7日付け公示第22号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	㈱正豊商事	8,870,000			落札
	松山商建㈱	8,900,000			
	栄建設工業㈱	9,190,000			
	山本雄建設㈱	9,200,000			
	㈱フジノ建設工業	9,220,000			
	國府建設㈱	9,250,000			
	㈱柏木工業所	9,250,000			
	秋元建設	9,470,000			

(1)	契約の相手方	住所	京都府城陽市枇杷庄鹿背田63番地3
		商号または名称	㈱正豊商事
		代表者	代表取締役　正岡　勲
(2)	契約金額	9,313,500 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	443,500円)
(3)	工期(納期限)	着工　平成18年(2006年)3月1日	
		完成　平成18年(2006年)3月31日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田今堀他地内	
(5)	契約日	平成18年(2006年)3月1日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成18年(2006年)2月14日	
(7)	入札(見積日)	平成18年(2006年)2月22日	
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	9,500,000　円	
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	6,890,000　円	
(10)	設計価格(税抜)	11,066,000　円	