
195

新市街地整備課

第 １ 回 第 ２ 回

入札(見積)金額 入札(見積)金額

11,400,000 決　　　　　定
――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

―――――――――――――――― ―――――――――――――――― ――――――――――――――――

(1) 契 約 の 相 手 方 住 所

商号又は名称

代 表 者

円

円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所

(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

(7) 最低制限価格（税別） 円

(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 13時50分

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

事業名 久世荒内地区街区公園等概略設計業務委託 所管課

選定理由

　本業務は、久世荒内・寺田塚本地区土地区画整理事業における公園等の土地利用検討及び古川河川改修の進捗による調整池の規模再検討に係る概略設計・地質調査、並

びに当該事業計画への影響を検証する業務を委託するものである。

　本業務においては、先行業務である換地設計への影響を検証する必要があるため、当該地区の事業計画並びに換地設計内容の把握が必須となる。換地設計の受託業者で

ある株式会社オオバは、これまでの換地設計策定に至るまでの経緯について十分な情報を有しており、地権者の状況・意向を把握していることから、円滑な業務を遂行す

ることのできる唯一の業者である。

　他の業者に委託した場合、現地踏査、事業計画並びに換地方針の説明・協議、及び地権者の意向把握等により新たな経費が発生する他、約３か月の期間を追加で要する

見込みとなる。認可期間である平成２７年度末で事業を終了するためには、本業務を概ね平成２５年秋に完了すると共に、これに続く詳細設計業務を発注した上で、平成

２５年度内での設計完了及び工事発注が必要となるが、この条件を満たすことのできる業者は当該事業に精通する株式会社オオバのみである。

　以上の理由から、土地区画整理事業における業務実績及び専門的知識を有し、当該地区における換地設計業務の受託業者である株式会社オオバと随意契約する。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者

株式会社オオバ

順 位 入 札 ( 見 積 ) 人

第 ３ 回

協 議 後 見 積

入札(見積)金額

株式会社オオバ
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大阪府大阪市中央区淡路町１丁目７番３号

株式会社オオバ

大阪支店　支店長　吉崎　龍則

(2) 契 約 金 額

11,970,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 570,000

平 成 25 年 (2013 年 ） 7 月 17 日

平 成 25 年 (2013 年 ） 7 月 5 日

平 成 25 年 (2013 年 ） 7 月 16 日

平 成 25 年 (2013 年 ） 7 月 17 日

平 成 26 年 (2014 年 ） 3 月 31 日

城陽市　久世荒内　地内
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