入札結果公表台帳

事業名	寺田1号第17工区配水管布設替工事(その2)	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田深谷地内 下水道事業の面整備工事に伴い、下記配水管等を布設替するもの DCIPφ250布設替工　L＝146．7m、DCIPφ150布設替工　L＝153．2m、DCIPφ100布設替工　L＝215．0m、DCIPφ75布設替工　L＝571．2m 消火栓設置工φ75　3基、既設管撤去工　1式、配水支管布設替工(HI－Pφ50)　L＝59．2m、給水装置替工(外部接続)φ20　36軒、給水装置替工(宅内接続)φ20　13軒、給水装置替工(宅内接続)φ13　74軒、給水装置替工(既設分水取替)φ20　54軒、給水装置替工(既設分水取替)φ13　13軒 平成16年10月25日付け公示第19号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	進栄建工㈱	47,000,000			落札
	㈱原末建設	48,200,000			
	㈱城南工建	48,300,000			
	㈱堀井工務店	48,400,000			
	國府建設㈱	48,500,000			
	㈱城陽水道建設	48,500,000			
	㈱城陽ヒカリ建設工業	48,600,000			
	㈱星建設	辞退			

(1)	契約の相手方	住所	城陽市奈島フケ20番地
		商号または名称	進栄建工㈱
		代表者	代表取締役　中島徹
(2)	契約金額	49,350,000 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	2,350,000円)
(3)	工期(納期限)	着工　平成16年(2004年)11月26日	
		完成　平成17年(2005年)3月31日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田深谷地内	
(5)	契約日	平成16年(2004年)11月26日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成16年(2004年)11月2日	
(7)	入札(見積日)	平成16年(2004年)11月18日	
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	49,600,000　円	
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	37,300,000　円	
(10)	設計価格(税抜)	53,614,000　円	