入札結果公表台帳

事業名	平川広田他鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市平川広田他地内 鉛の健康上の問題を解消し、鉛管の腐食等による漏水防止のため、取替工事を行うもの。 鉛管取替Φ13　157軒 鉛管取替Φ20　5軒 平成19年6月29日付け公示第5号参照		

順位	入札（見積）人	第1回入札（見積）金額	第2回入札（見積）金額	第3回入札（見積）金額	（単位：円、税抜） 協議後見積
	㈲嶋管工業	14,790,000	※		落札
	福野商店	14,790,000			
	栄建設工業㈱	14,790,000			
	三和建設㈱	14,790,000			
	㈱ハヤシ住宅設備	14,790,000			
	㈱城陽ヒカリ建設工業	14,790,000			
	㈱城南工建	14,790,000			
	㈱原田組	14,790,000			
	㈱堀井工務店	14,790,000			
	山本雄建設㈱	14,790,000			
	㈱柏木工業所	14,790,000			
	ダイテツ工業㈱	14,790,000			
	㈱京洛	15,650,000			
	㈱西共建設	15,790,000			
	久日建設㈱	16,000,000			
	㈱洛南設備工業所	16,300,000			
	㈱司建設工業	17,000,000			
	進栄建工㈱	17,200,000			

※自治令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定

(1)	契約の相手方	住所	城陽市市辺柿木原60番地の2
		商号または名称	㈲嶋管工業
		代表者	代表取締役　嶋昭治
(2)	契約金額	15,529,500　円	
		（うち取引に係る消費税および地方消費税の額	739,500円）
(3)	工期（納期限）	着工　平成19年（2007年）7月27日	
		完成　平成19年（2007年）12月28日	
(4)	工事場所（納入場所）	城陽市平川広田他地内	
(5)	契約日	平成19年（2007年）7月27日	
(6)	指名通知（見積依頼）日	平成19年（2007年）7月6日	
(7)	入札（見積日）	平成19年（2007年）7月20日	
(8)	予定価格（税抜）	17,400,000　円	
(9)	最低制限価格（税抜）	14,790,000　円	
(10)	設計価格（税抜・事後公表）	18,522,000　円	