

入札結果公表台帳

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| 事業名 | 久津川1号第12工区配水管布設替工事(その2) | 所管課 | 工務課 |
| 工事場所、種別、概要、選定理由 | 城陽市久世芝ヶ原、平川山道地内 下記配水管等を布設等するもの DCIP 450 L=277.1m DCIP 400 L=77.3m DCIP 200 L=233.6m DCIP 150 L=136.0m DCIP 100 L=77.8m DCIP 75 L=32.6m HIVP 50 L=56.3m 消火栓設置工 4基 給水管布設替工 32軒 既設管撤去工 一式 一部夜間工事 DCIP 450S の管材料については発注者が手配、支給する 平成19年7月9日付け公示第8号参照 | | |

| 順位 | 入札(見積)人 | 第1回入札(見積)金額 | 第2回入札(見積)金額 | 第3回入札(見積)金額 | (単位:円、税抜) 協議後見積 |
|----|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | 城南綜建(株) | 56,950,000 | | | 落札 |
| | (株)堀井工務店 | 56,950,000 | | | |
| | (株)原田組 | 56,950,000 | | | |
| | (株)司建設工業 | 56,950,000 | | | |
| | (株)土井工務店 | 56,950,000 | | | |
| | 山本雄建設(株) | 56,950,000 | | | |
| | (株)城陽ヒカリ建設工業 | 56,950,000 | | | |
| | (株)城南工建 | 62,400,000 | | | |
| | 栄建設工業(株) | 63,400,000 | | | |
| | 進栄建工(株) | 66,000,000 | | | |
| | (株)西共建設 | 辞退 | | | |
| | (株)京洛 | 辞退 | | | |
| | ダイテツ工業(株) | 辞退 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

自治令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定

| | | | |
|------|---------------|------------------------|-------------------|
| (1) | 契約の相手方 | 住所 | 城陽市市辺出川原30番地の6 |
| | | 商号または名称 | 城南綜建(株) |
| | | 代表者 | 代表取締役 前田健造 |
| (2) | 契約金額 | 59,797,500 円 | |
| | | (うち取引に係る消費税および地方消費税の額) | 2,847,500円) |
| (3) | 工期(納期限) | 着工 | 平成19年(2007年)8月15日 |
| | | 完成 | 平成20年(2008年)2月29日 |
| (4) | 工事場所(納入場所) | 城陽市久世芝ヶ原、平川山道地内 | |
| (5) | 契約日 | 平成19年(2007年)8月15日 | |
| (6) | 指名通知(見積依頼)日 | 平成19年(2007年)7月17日 | |
| (7) | 入札(見積)日 | 平成19年(2007年)8月8日 | |
| (8) | 予定価格(税抜) | 67,000,000 円 | |
| (9) | 最低制限価格(税抜) | 56,950,000 円 | |
| (10) | 設計価格(税抜・事後公表) | 72,137,000 円 | |