

入札結果公表台帳

事業名	枇杷庄西ノ口他鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市枇杷庄西ノ口他地内 鉛の健康上の問題を解消し、鉛管の腐食等による漏水防止のため、取替工事を行うもの。 鉛管取替 13 145箇所 鉛管取替 20 78箇所 鉛管取替 25 2箇所		
	平成19年9月13日付け公示第19号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	久日建設(株)	19,100,000	 	 	落札
	(株)堀井工務店	19,100,000	 	 	
	三和建设(株)	19,100,000	 	 	
	福野商店	19,100,000	 	 	
	(株)城陽ヒカリ建設工業	19,100,000	 	 	
	(有)西田工業所	19,100,000	 	 	
	(株)ハヤシ住宅設備	19,100,000	 	 	
	(株)柏木工業所	19,100,000	 	 	
	(株)原田組	19,100,000	 	 	
	山本雄建設(株)	19,100,000	 	 	
	進栄建工(株)	19,100,000	 	 	
	(株)洛南設備工業所	21,000,000	 	 	
	栄建設工業(株)	21,370,000	 	 	
	(株)城南工建	辞退	 	 	

自治令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定

(1)	契約の相手方	住所 城陽市寺田袋尻21番地の3 商号または名称 久日建設(株) 代表者 代表取締役 丸山博郷	
(2)	契約金額	20,055,000 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額	955,000円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成19年(2007年)10月15日 完成 平成20年(2008年)1月31日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市枇杷庄西ノ口他地内	
(5)	契約日	平成19年(2007年)10月15日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成19年(2007年)9月25日	
(7)	入札(見積)日	平成19年(2007年)10月5日	
(8)	予定価格(税抜)	22,500,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	19,100,000 円	
(10)	設計価格(税抜・事後公表)	23,698,000 円	