# 入札（見積）結果公表台帳

工事関係



| 事業名 | 西城陽中学校北校舎耐震補強及び屋上防水改修工事・寺田西小学校北校舎耐震補強工事・古川小学校北校舎耐震補強工事 | 所管課 | 営繕課 |
|---|---|---|---|

| 選定理由 |
|---|
| 本工事は、築後３５年以上経過する西城陽中学校北校舎、寺田西小学校北校舎及び古川小学校北校舎について、校舎の耐震性が低いことから、校舎を使用する児童の安全確保を図るため行う耐震補強を主な内容とする建築一式工事である。<br>また、西城陽中学校北校舎屋上防水について、老朽化が激しいことから併せて防水改修工事を行うものである。<br>指名願「建築工事」登録で「建築工事業」につき２年間継続して登載がある特定建設業許可を有する市内本店業者の中から、当該工種について①総合評定値550点以上、②完成工事高を有する、③監理技術者を有する、以上３つの条件を満たす者のうち、指名停止中の１社を除く　８社　を指名（選定）する。 |

| 指名業者 | | |
|---|---|---|
| 創園建設株式会社 | | |
| 堀井建設 | | |
| 株式会社城南工建 | | |
| 株式会社原田組 | | |
| 株式会社土井工務店 | | |
| 株式会社久保建築 | | |
| 城南綜建株式会社 | | |
| 栄建設工業株式会社 | | |
| | | |
| | | |

| 順位 | 入札（見積）人 | 第１回 入札(見積)金額 | 第２回 入札(見積)金額 | 第３回 入札(見積)金額 | 協議後見積 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株式会社久保建築 | 52,880,000 | 落札 | | |
| | 栄建設工業株式会社 | 52,910,000 | | | |
| | 堀井建設 | 辞退 | | | |
| | 株式会社原田組 | 辞退 | | | |
| | 株式会社土井工務店 | 辞退 | | | |
| | 創園建設株式会社 | 辞退 | | | |
| | 株式会社城南工建 | 辞退 | | | |
| | 城南綜建株式会社 | 辞退 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| (1) 契約の相手方 | 住所 | 京都府城陽市寺田東ノ口８番地の５ |
| | 商号又は名称 | 株式会社久保建築 |
| | 代表者 | 代表取締役　久保　京一郎 |
| (2) 契約金額 | | 57,110,400 円 |
| | （うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 4,230,400 円） |
| (3) 工期（納期限） | 着工： | 平成 26 年 (2014 年) 5 月 13 日 |
| | 完成(納入期限)： | 平成 26 年 (2014 年) 10 月 31 日 |
| (4) 工事（納入）場所 | | 城陽市　寺田乾出北８２　他 |
| (5) 設計金額（税別） | | 53,470,000 円 |
| (6) 予定価格（税別） | | 52,917,500 円 |
| (7) 最低制限価格（税別） | | 40,035,000 円 |
| (8) 契約締結予定日 | | 平成 26 年 (2014 年) 5 月 13 日 |
| (9) 指名通知(見積依頼)日 | | 平成 26 年 (2014 年) 4 月 10 日　14時00分 ～ 16時00分 |
| (10) 入札（見積）日 | | 平成 26 年 (2014 年) 5 月 1 日　及び平成26年（2014年）5月2日 |
| (11) 開札日 | | 平成 26 年 (2014 年) 5 月 2 日 |