

入札結果公表台帳

事業名	寺田今橋及び今堀地区鉛管取替舗装本復旧工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田今橋及び今堀地内 市道1号工 密粒度AS t-5cm プライムコート 標準フィニッシャー A=399㎡ 密粒度AS t-5cm プライムコート 小型フィニッシャー A=414㎡ 市道2号工 密粒度AS t-5cm プライムコート 人力施工 A=53㎡ 密粒度AS t-5cm タックコート 人力施工 A=53㎡ 歩道 密粒度AS t-5cm プライムコート 人力施工 A=78㎡ コンクリート t-5cm 人力施工 A=2㎡		
	平成19年3月12日付け公示第21号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	株城陽ヒカリ建設工業	3,400,000	 	 	落札
	株ナカガワ	3,470,000	 	 	
	株柏木工業所	3,500,000	 	 	
	ダイテツ工業(株)	公募要件満たさず			

(1)	契約の相手方	住所	城陽市寺田今堀72-85
		商号または名称	株城陽ヒカリ建設工業
		代表者	代表取締役 岩城順子
(2)	契約金額	3,570,000 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	170,000円)
(3)	工期(納期限)	着工	平成19年(2007年)3月30日
		完成	平成19年(2007年)8月31日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田今橋及び今堀地内	
(5)	契約日	平成19年(2007年)3月30日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成19年(2007年)3月19日	
(7)	入札(見積)日	平成19年(2007年)3月29日	
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	3,700,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	2,600,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	4,058,000 円	