

入札結果公表台帳

事業名	水主・枇杷庄地区鉛管取替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市水主・枇杷庄地内 鉛の健康上の問題を解消し、鉛管の腐食等による漏水防止のため、取替工事を行うもの。 鉛管取替工 13 11箇所 鉛管取替工 20 119箇所 鉛管取替工 25 1箇所		
	平成18年12月6日付け公示第15号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	(有)末廣設備工業	12,200,000			落札
	(株)フジノ建設工業	12,200,000			
	(有)嶋管工業	12,200,000			
	(株)城陽ヒカリ建設工業	12,200,000			
	(株)ハヤシ住宅設備	12,200,000			
	(株)堀井工務店	12,700,000			
	福野商店	12,970,000			
	(株)原末建設	13,000,000			
	栄建設工業(株)	14,000,000			
	(株)柏木工業所	14,000,000			
	(株)司建設工業	14,300,000			
	山本雄建設(株)	14,500,000			
	久日建設(株)	14,500,000			
	城南綜建(株)	14,500,000			
	(株)洛南設備工業所	14,500,000			
	(有)西田工業所	14,550,000			
	ダイテツ工業(株)	14,600,000			
	(株)星建設	14,620,000			
	(株)城南工建	無効			
	(株)原田組	辞退			
	(株)京洛	辞退			

自治令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定

(1)	契約の相手方	住所 城陽市市辺西川原96-7 商号または名称 (有)末廣設備工業 代表者 代表取締役 末廣誠	
(2)	契約金額	12,810,000 円	(うち取引に係る消費税および地方消費税の額 610,000円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成19年(2007年)1月10日 完成 平成19年(2007年)3月30日	
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市水主・枇杷庄地内	
(5)	契約日	平成19年(2007年)1月10日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成18年(2006年)12月14日	
(7)	入札(見積日)	平成18年(2006年)12月27日	
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	15,000,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	12,200,000 円	
(10)	設計価格(税抜・事後公表)	16,960,000 円	