

入札結果公表台帳

事業名	青谷1号第7工区配水管布設替工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市奈島フケ地内 DCIP布設工 150 L=159.9m DCIP布設工 100 L=71.7m DCIP布設工 75 L=36.3m 配水支管布設工 50=68.3m 消火栓設置工 75 2基 既設管撤去工 一式 給水装置替工 11軒 空気弁設置工 75 1基 平成18年10月11日付け公示第6号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	進栄建工(株)	10,500,000			落札
	ダイテツ工業(株)	11,000,000			
	栄建設工業(株)	11,320,000			
	(株)共建産業	11,340,000			
	(有)末廣設備工業	11,350,000			
	山本雄建設(株)	11,350,000			
	(株)柏木工業所	11,350,000			
	(株)城陽ヒカリ建設工業	11,350,000			
	(株)原末建設	11,350,000			
	(株)フジノ建設工業	11,370,000			
	福野商店	11,370,000			
	(株)堀井工務店	11,400,000			
	(有)嶋管工業	11,400,000			
	三和建设(株)	11,400,000			
	(株)京洛	11,470,000			
	(株)星建設	11,500,000			
	(有)西田工業所	11,500,000			
	(株)洛南設備工業所	11,500,000			
	(株)ハヤシ住宅設備	11,600,000			
	久日建設(株)	11,650,000			
	(株)原田組	辞退			

(1)	契約の相手方	住所	城陽市奈島フケ20番地
		商号または名称	進栄建工(株)
		代表者	代表取締役 中島徹
(2)	契約金額	11,025,000 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	525,000円)
(3)	工期(納期限)	着工	平成18年(2006年)11月9日
		完成	平成19年(2007年)2月28日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市奈島フケ地内	
(5)	契約日	平成18年(2006年)11月9日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成18年(2006年)10月17日	
(7)	入札(見積日)	平成18年(2006年)11月1日	
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	11,700,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	9,500,000 円	
(10)	設計価格(税抜・事後公表)	12,948,000 円	